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120 100 241 160
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бяла дъска за
писане 120/180
с алум. рамка

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 110 80 70

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 120 70 75

разноцветни
"Барбарони"

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 110 80 70

 Шкаф 100/45/220 см. с 3
чекмеджета с вис. 35 см. и
отделение с вратички вис. 70 см

Шкаф със 6 рафта 120/45/220 см  работен стол

бюро 160/80/75 см.

перваз за лам. паркет

перваз за лам. паркет

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 110 80 70

маса за хранене 100/100см.
със столове

цокъл от гранитогресобшивка неръждаема стомана

обшивка неръждаема стомана

кът за игра,
с барбарони,
върху килим 250/350

арх. Константин Пеевглавенпроектант Всичко листа
Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК
КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

Обект: „Проектиране и изграждане на
дневен център за деца и младежи с
увреждания - реконструкция и
преустройство на съществуваща
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на
Приморски парк, гр. Бургас,
идентификатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

AРХИТЕКТУРА

проектантски
екип

арх. Андрей Минев
арх. Десислава Василева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:20

инж. Желязко Желязковинж. Николай Иванов
инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Технически проект

И
ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРОслаботокови

технологияинж. Цв. Цветков
ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова
инж. Галя Попова

управление настр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

арх. Златка Митева

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ:
РАЗГЪВКИ 1, 2 И 3

РАЗГЪВКА 3 - СТОЛОВА, СТЕНА СЕВЕР  М 1:20

РАЗГЪВКА 1 - ЗАНИМАЛНИ, СТЕНА ИЗТОК  М 1:20
РАЗГЪВКА 2 - ЗАНИМАЛНИ, СТЕНА ЮГ  М 1:20
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4

33
5

200 143 200

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 110 80 70

легло 100/200см.

Гардероб 110/50/180 см.с 2 чекмеджета с
вис. до 50 см. от пода и отделение с
вратички вис. от 50 до 180 см. от пода

перваз за лам. паркет

легло 100/200см.

перваз за лам. паркет

нощно шкафче
50/40/50 см.

нощно шкафче
50/40/50 см.

латекс цвят по RAL DESIGN:
RAL 110 80 70

РАЗГЪВКА 4 - СПАЛНЯ 3.7 , СТЕНА ИЗТОК  М 1:20

РАЗГЪВКА 5 - СПАЛНЯ 3.7 , СТЕНА ЮГ  М 1:20

арх. Константин Пеевглавенпроектант Всичко листа
Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК
КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

Обект: „Проектиране и изграждане на
дневен център за деца и младежи с
увреждания - реконструкция и
преустройство на съществуваща
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на
Приморски парк, гр. Бургас,
идентификатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

AРХИТЕКТУРА

проектантски
екип

арх. Андрей Минев
арх. Десислава Василева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:20

инж. Желязко Желязковинж. Николай Иванов
инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

И
ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРОслаботокови

технологияинж. Цв. Цветков
ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова
инж. Галя Попова

управление настр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

арх. Златка Митева

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

ИНТЕРИОРНО
РЕШЕНИЕ:

РАЗГЪВКИ  4 И 5

Технически проект
6 9
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керамични керемиди
тип "Мизия"

водосточно казанче водосточно казанче

водосточно
казанчеолук

олук

олук

керамични керемиди
тип "Мизия"

керамични керемиди
тип "Мизия"

вентилационен отвор

вентилационен отворбрандмауер

брандмауер

вентилационен отвор

вентилационен отвор

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

арх. Константин Пеевглавенпроектант Всичко листа
Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК

КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

Обект: „Проектиране и изграждане на
дневен център за деца и младежи с
увреждания - реконструкция и
преустройство на съществуваща
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на
Приморски парк, гр. Бургас,
идентификатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

AРХИТЕКТУРА

проектантски
екип

арх. Андрей Минев
арх. Десислава Василева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:200

инж. Желязко Желязковинж. Николай Иванов
инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Технически проект

И
ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРОслаботокови

технологияинж. Цв. Цветков
ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова
управление на
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

арх. Златка Митева

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

ПЛАН ПОКРИВ
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дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със
стъклопакет - 24 мм с
вътрешно Ка стъкло, цвят
Венге, по спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със
стъклопакет - 24 мм с
вътрешно Ка стъкло,
цвят Венге, по
спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със стъклопакет - 24 мм
с вътрешно Ка стъкло, цвят Венге, по
спецификация

вътрешни врати от MDF
плоскости на
каса,фурнировани в цвят
Венге, обков цвят Венге, по
спецификация

вътрешни врати от MDF
плоскости на щок,
фурнировани в цвят Венге,
обков цвят Венге, по
спецификация

вътрешни врати от MDF
плоскости на
каса,фурнировани в цвят
Венге, обков цвят Венге, по
спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със
стъклопакет - 24 мм с
вътрешно Ка стъкло, цвят
Венге, по спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със
стъклопакет - 24 мм с
вътрешно Ка стъкло,
цвят Венге, по
спецификация

вътрешни врати от
MDF плоскости на
каса,фурнировани в
цвят Венге, обков
цвят Венге, по
спецификация

вътрешни врати от MDF
плоскости на
каса,фурнировани в цвят
Венге, обков цвят Венге, по
спецификация

РАЗРЕЗ   ББ   М 1:50 РАЗРЕЗ  ВВ   М 1:50

РАЗРЕЗ  АА   М 1:50

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ
ИЗВЪРШЕНО КОНСТУКТИВНО УКРЕПВАНЕ

44,95%44,95%44,95%44,95%

44,95%
44,95%
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арх. Константин Пеевглавенпроектант Всичко листа
Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК

КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

Обект: „Проектиране и изграждане на
дневен център за деца и младежи с
увреждания - реконструкция и
преустройство на съществуваща
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на
Приморски парк, гр. Бургас,
идентификатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

AРХИТЕКТУРА

проектантски
екип

арх. Андрей Минев
арх. Десислава Василева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:50

инж. Желязко Желязковинж. Николай Иванов
инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Технически проект

И
ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРОслаботокови

технологияинж. Цв. Цветков
ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова
управление на
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

арх. Златка Митева

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

РАЗРЕЗИ АА, ББ, ВВ

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ
ИЗВЪРШЕНО КОНСТУКТИВНО УКРЕПВАНЕ

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ
ИЗВЪРШЕНО КОНСТУКТИВНО УКРЕПВАНЕ

ЛЕГЕНДА МАТЕРИАЛИ:

- СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ

- СТОМАНОБЕТОН

- НОВ ТУХЛЕН ЗИД ОТ ИЗПЪЛНЕНО КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ

- НОВИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН И ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ МИН. ВАТА

- НОВИ СТЕНИ ОТ ГАЗОБЕТОН

- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS с λ ≤ 0.035 W/mK

- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS с λ ≤ 0.035 W/mK

- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИН. ВАТА с λ ≤ 0.038 W/mK

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ

ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ
ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ

8 9

- керамични керемиди тип "Мизия"
- летвена скара 25/25мм през 30 см.
- рулонна хидроизолация 1 пласт
- плоскост OSB 20мм
- дървена покривна конструкция
- стоманобетонова плоча
- въздушна междина
- топлоизолация от минерална вата 10 см
- окачен таван от еднослоен гипсокартон
  на конструкция от студеноогънати стоманени профили
- латекс

- керамични керемиди тип "Мизия"
- летвена скара 25/25мм през 30 см.
- рулонна хидроизолация 1 пласт
- плоскост OSB 20мм
- дървена покривна конструкция
- стоманобетонова плоча
- въздушна междина
- топлоизолация от минерална вата 10 см
- окачен таван от еднослоен гипсокартон
  на конструкция от студеноогънати стоманени профили
- латекс

дъсчена обшивка
дъсчена обшивка

- ламиниран паркет с подложка
- армирана циментова замазка 5 см
- топлоизолация 6 см ХPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- бетонова настилка
- разделителен слой
- рулонна хидроизолация 1 пласт, върху битумен грунд
- подложен бетон 10 см
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа - латекс

- гипсова мазилка
- съществуваща тухлена стена 50 см
- топлоизолация 8 см EPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- минерална мазилка върху грунд
   със стъклофибърна мрежа

цокъл  гранитогрес

окачен таван от
еднослоен
гипсокартон

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- армирана циментова замазка 5 см
- топлоизолация 6 см ХPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- бетонова настилка
- разделителен слой
- рулонна хидроизолация 1 пласт, върху битумен грунд
- подложен бетон 10 см
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- циментова замазка 4 см
- бетонова настилка
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- циментова замазка 4 см
- бетонова настилка
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

дъсчена обшивка дъсчена обшивка

цокъл  гранитогрес

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- армирана циментова замазка 5 см
- топлоизолация 6 см ХPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- бетонова настилка
- разделителен слой
- рулонна хидроизолация 1 пласт, върху битумен грунд
- подложен бетон 10 см
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

- керамични керемиди тип "Мизия"
- летвена скара 25/25мм през 30 см.
- рулонна хидроизолация 1 пласт
- плоскост OSB 20мм
- дървена покривна конструкция
- стоманобетонова плоча
- въздушна междина 45 см
- топлоизолация от минерална вата 10 см
- окачен таван от еднослоен гипсокартон
  на конструкция от студеноогънати стоманени профили
- латекс

окачен таван от гипсокартон
с топлоизолация мин. вата

окачен таван от гипсокартон
с топлоизолация мин. вата

- латекс
- гипсова мазилка
- съществуваща тухлена стена 50 см
- топлоизолация 8 см EPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- минерална мазилка върху грунд
   със стъклофибърна мрежа

- грапав гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- циментова замазка 4 см
- бетонова настилка
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

дъсчена обшивка дъсчена обшивка

- керамични керемиди тип "Мизия"
- летвена скара 25/25мм през 30 см.
- рулонна хидроизолация 1 пласт
- плоскост OSB 20мм
- дървена покривна конструкция
- стоманобетонова плоча
- въздушна междина 45 см
- топлоизолация от минерална вата 10 см
- окачен таван от еднослоен гипсокартон
  на конструкция от студеноогънати стоманени профили
- латекс

- гранитогрес
- лепило за гранитогрес
- армирана циментова замазка 5 см
- топлоизолация 6 см ХPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- бетонова настилка
- разделителен слой
- рулонна хидроизолация 1 пласт, върху битумен грунд
- подложен бетон 10 см
- полиетиленово фолио
- чакълова фракция 15 см
- трамбована земна основа

метален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.метален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

метален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

метален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

- латекс
- гипсова мазилка
- съществуваща тухлена стена 50 см
- топлоизолация 8 см EPS с λ ≤ 0.035 W/mK
- минерална мазилка върху грунд
   със стъклофибърна мрежа

окачен таван от гипсокартон
с топлоизолация мин. вата



-0.54 = +22,86
-0.01 = 23.39

+27,44 +27,44

-0.01 = 23.39

+30,72

+30,72

+30,72+30,72

+30,72

+27,44+27,44

+27,44 +27,44

-0.55 = +22.85

-0.01 = 23.39 -0.01 = 23.39 -0.01 = 23.39

+30,72 +30,72

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със стъклопакет
- 24 мм с вътрешно Ка стъкло,
цвят Венге, по спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със стъклопакет
- 24 мм с вътрешно Ка стъкло,
цвят Венге, по спецификация

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със стъклопакет
- 24 мм с вътрешно Ка стъкло,
цвят Венге, по спецификация

вентилационен
отвор

вентилационен
отвор

вентилационен
отвор

ФАСАДА ЗАПАД      М 1:100

ФАСАДА ЮГ    М 1:100ФАСАДА СЕВЕР      М 1:100

ФАСАДА ИЗТОК     М 1:100

арх. Константин Пеевглавенпроектант Всичко листа
Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК

КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

Обект: „Проектиране и изграждане на
дневен център за деца и младежи с
увреждания - реконструкция и
преустройство на съществуваща
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на
Приморски парк, гр. Бургас,
идентификатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

AРХИТЕКТУРА

проектантски
екип

арх. Андрей Минев
арх. Десислава Василева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:100

инж. Желязко Желязковинж. Николай Иванов
инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Технически проект

И
ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРОслаботокови

технологияинж. Цв. Цветков
ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова
управление на
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

арх. Златка Митева

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

ФАСАДИ ИЗТОК,
ЗАПАД, СЕВЕР, ЮГ

9 9

44,95%

44,95%

44,95%44,95%
44,95%

44,95%

44,95%

-0.01 = 23.39

-0.44 = 22.96

-0.01 = 23.39

цокъл  гранитогрес

облицовка
гранитогрес

цокъл  гранитогрес

цокъл  гранитогрес цокъл  гранитогрес

метален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

метален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

водосточна
тръба водосточна

тръба водосточна тръба

цокъл  гранитогрес

водосточна
тръба

метален парапет, прахово
боядисан, с двойна
ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

облицовка
гранитогрес

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

фасадна
мазилка

фасадна
мазилка

керамични керемиди
тип "Мизия" керамични керемиди

тип "Мизия"

керамични керемиди
тип "Мизия"

керамични керемиди
тип "Мизия"

фасадна
мазилка

водосточна
тръба

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

фасадна
мазилка фасадна

мазилка

водосточна тръба

метален парапет, прахово
боядисан, с двойна
ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

облицовка
гранитогрес облицовка

гранитогрес

облицовка
гранитогресоблицовка

гранитогрес

метален парапет, прахово
боядисан, с двойна
ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

керамични керемиди
тип "Мизия"

керамични керемиди
тип "Мизия"

фасадна
мазилка фасадна

мазилка

водосточна
тръба

метален парапет, прахово
боядисан, с двойна
ръкохватка - деб. 4 см,
на вис. 90 см и 70см.

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

рамка с деб. 2 см,
от XPS  пред фасадата

дограма от PVC рамки -
четирикамерен профил,
остъкляване със
стъклопакет - 24 мм с
вътрешно Ка стъкло, цвят
Венге, по спецификация

вентилационен
отвор

вентилационен
отвор



























№ Наименование на СМР ед.м. к-во ед.цена ст-ст

1 2 3 4

1. Оборудване и обзавеждане
1.1. Диван, триместен 95/200см бр 2.00

1.2. Шкаф 90/45/220, с 6  рафта бр 7.00

1.3.

Шкаф 90/45/220 см. с 3 чекмеджета с вис. 20см. и 

отделение с вратички вис. 160 см
бр 5.00

1.4. Виброакустичен сух басейн 145/145/70см бр 1.00

1.5. Вътрешни щори за затъмняване бр 1.00

1.6. Тактилен крокодил бр 1.00

1.7. Висяща люлка захващане по таван бр 1.00

1.8.  Проекционен екран 180/135 см бр 2.00

1.9.  Проектор бр 2.00

1.10. Водна сензорна кула с възглавница 160/120см бр 1.00

1.11.

Шкаф с комплектно оборудване - техника за 

стимулиране на  звуковите възприятия и зрителните 

възприятия
бр 1.00

1.12. Диван 120/70см бр 2.00

1.13. Полица 120/25см бр 4.00

1.14. Огледало 50/100см бр 2.00

1.15. БЮРО 180/160/75см бр 3.00

1.16. Детска масичка 120/50/56 см бр 2.00

1.17. Монтесори шкаф бр 1.00

1.18. Бягаща пътека бр 1.00

1.19.

Kолело-тренажор за активно движение на горен 

долен крайник
бр 1.00

1.20.

Шкаф 150/80/120, с 3 чекмеджета за меки геом. 

форми, пъзели-килимчета, рингове, таралежки и др.
бр 1.00

1.21. Сух басейн с топки 220/220/65 см бр 1.00

1.22. Пътека за пълзене бр 1.00

1.23. Обикновена кушетка за масаж 63/183см бр 1.00

1.24. Вертикализатор бр 2.00

1.25. Позициониращ стол бр 2.00

1.26. Подвижен баскетболен кош, регулируем бр 1.00

1.27. Дюшек за гимнастика 200/100/5 см бр 4.00

1.28. Бънджи бр 1.00

1.29. Гимнастическа топка Ø50 см бр 1.00

1.30. Шведска стена бр 2.00

1.31. Огледала - 3бр. 90/170 см, на 10 см от пода бр 3.00

1.32. Стойка с гири бр 1.00

1.33.

Количка-кош 84/60/71 см за топки - твърди, меки, 

големи - Ø50, Ø40, Ø30 см
бр 1.00

1.34. Проходилка бр 1.00

Обект: „Изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – 

реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 

Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас“

Спецификация обзавеждане и оборудване

Част: Архитектурна



1.35. Стълба малка без парапет - 2 стъпала бр 1.00

1.36. Стълба с парапети - 3 стъпала бр 1.00

1.37. Успоредка  регулируема 200/41-61/66-99 см бр 1.00

1.38. Уред за активна мобилизация на глезенна става бр 1.00

1.39. Уред за активна мобилизация на раменна става бр 1.00

1.40. Шкаф с тактилна пътека бр 1.00

1.41.

Шкаф 80/60/220 см. с 3 чекмеджета с вис. 35см. и 

отделение с вратички вис. 70 см
бр 1.00

1.42.

Шкаф 90/60/220 см. с 3 чекмеджета с вис. 20см. и 

отделение с вратички вис. 160 см
бр 1.00

1.43.

Шкаф за гърнета 150/45 см/съд дезинфекция гърнета 

140/62см
бр 2.00

1.44. Вграден шкаф със 6 рафта 50/65/220 см бр 1.00

1.45. Килим 350/250см бр 4.00

1.46.

Шкаф 100/45/220 см. с 3 чекмеджета с вис. 35 см. и 

отделение с вратички вис. 70 см
бр 4.00

1.47. Шкаф със 6 рафта 120/45/220 см бр 4.00

1.48.

Бяла дъска за писане 120/180 см. с алуминиева 

рамка
бр 4.00

1.49.

Група от 4 детски гардеробчета всяко 30/45/180 см. 

със закачалка и 2 междинни рафта
бр 3.00

1.50.

Група от 5 гардеробчета за лице с увреждане, всяко 

35/60/120 см. със закачалка и 2 междинени рафта
бр 3.00

1.51. Пейка, дървена пред гардероб 120/35/35 см бр 3.00

1.52.

Пейка, дървена пред гардероб за лице с 

увреждане140/60/50 см
бр 3.00

1.53. Вграден шкаф със 7 рафта 108/45/220 см бр 1.00

1.54.

Кушетка  190/63 см. за обслужване на деца, които са 

несамостоятелни и с проблеми в придвижването
бр 1.00

1.55. Ракла 85/60/80 см бр 1.00

1.56.

Гардероб 110/50/180 см.с 2 чекмеджета с вис. до 50 

см. от пода и отделение с вратички вис. от 50 до 180 

см. от пода
бр 2.00

1.57.

Гардероб 120/50/220 см.с 3 чекмеджета с вис. до 80 

см. от пода и отделение с вратички вис. от 80 до 220 

см. от пода
бр 1.00

1.58. Кош за мръсно бельо 180/60/80 см бр 1.00

1.59.

Група от 4 гардеробчета  120/50/200 см. със 

закачалка и 2 междинни рафта
бр 1.00

1.60. Пейка , дървена пред гардероб 120/35/45 см бр 1.00

1.61.

Група от 12 гардеробчета, разположени П- образно 

всяко 30/50/200 см. със закачалка и 2 междинни 

рафта, с П-образна пейка , дървена пред гардероб 

шир.35/вис.45 см

бр 1.00

1.62. Диван триместен 200/90/80см. с маса 120/60/45см
бр 1.00

1.63. Маса за хранене 80/80/85см. с 4 бр. столове бр 1.00

1.64.

Аксесоари за баня -  държач тоалетна хартия, 

закачалка кърпи, четка тоал. чиния, сапуниерка и 

огледало 60/80см
бр 11.00

1.65.

ПОДВИЖНА РЪКОХВАТКА ЗА 

  ЛИЦА С УВРЕЖДАНЕ ЗА 

  САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 
бр 8.00



1.66.

РЪКОХВАТКА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЕ 

  ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
бр 8.00

1.67.

КОМПЮТЪРНА 

  КОНФИГУРАЦИЯ
бр 15.00

1.68. ДЕТСКИ СТОЛ бр 34.00

1.69. ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ бр 10.00

1.70. РАБОТЕН СТОЛ бр 14.00

1.71. ДЕТСКА МАСА ЗА РАБОТА 50/80см бр 18.00

1.72.

МАСА ЗА РАБОТА ЗА ДЕТЕ

   С УВРЕЖДАНЕ 50/90см
бр 6.00

1.73.

ДЕТСКА МАСА ЗА

  РАБОТА/РИСУВАНЕ ЗА ДЕТЕ

   С УВРЕЖДАНЕ 50/80см
бр 2.00

1.74.

ДЕТСКА МАСА ЗА

  РАБОТА/РИСУВАНЕ 50/80см
бр 6.00

1.75. ЛЕГЛО 100/200см бр 11.00

1.76. "Барбарон" за сядане бр 24.00

1.77. БЮРО 160/80/75см бр 4.00

1.78. МАСА ЗА ХРАНЕНЕ 100/100см бр 6.00

1.79. СТОЛОВЕ КЪМ МАСА ЗА ХРАНЕНЕ бр 26.00

1.80. БЮРО 140/60/75см бр 5.00

1.81. НОЩНО ШКАФЧЕ 50/40/50см бр 11.00

1.82. БЮРО 180/120/75см бр 2.00

Общо СМР

ДДС 20%

Всичко:



 

ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по 
плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    АРХИТЕКТУРА  И  ИНТЕРИОРНИ  РЕШЕНИЯ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/                         / арх. Константин Пеев/ 
 
 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
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1. Челен лист 
2. Съдържание 
3. Документи за проектантска правоспособност 
4. Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН 
5. Застраховка професионална отговорност 
6. Обяснителна записка 
7. Виза за проектиране 
8. Спецификация на врати и прозорци 
9. Спецификация на оборудване и обзавеждане 
10. Чертежи 

10.1.  Ситуационен план - М 1:500 
10.2.  План партер - М 1:50 
10.3.  Интериорни решения: разстановка на оборудване и обзавеждане - М 1: 50 
10.4.  Интериорно решение: план настилки - М 1:100 
10.5.  Интериорно решение: разгъвки 1,2 и 3 - М 1:20 
10.6.  Интериорно решение: разгъвки 4 и 5 - М 1: 20 
10.7.  План покрив -  М 1:200 
10.8.  Разрези АА, ББ и ВВ -  М 1:50 
10.9.  Фасади изток, запад, север, юг -  М 1:100 

 
 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
Инвестиционният технически проект по част Архитектура и интериорни решения е 
изработен в изпълнение на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между 
Община Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и 
изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно 
изискванията на Възложителя, заложени в заданието за проектиране и 
документацията, офертата на ЕКСА АД и приложенията към нея и всички 
нормативни изисквания на Българското законодателство, включително Закона за 
устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
нормативните актове за противопожарна охрана и др. 
 
1. Местоположение 
 
Обектът заема площ от 2 630 кв.м. и се намира в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, 
в паркова територия на Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо 
ядро на Морската градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за 
Паметник на градинското и парковото изкуство от Национално значение. 
Настоящата проектна разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за 
реконструкция, преустройство и обособяване на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания, и прилежащата и територия, заключена от всички страни със 
съществуващи алеи. Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща 
алея на Приморски парк с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски 
парк стара част, с габарит 10 м. 
 
2. Цел на проекта 

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, подкрепа за семействата, 
отглеждащи деца с увреждания, сигурност в качеството на услугите, които се 
предоставят, тясно сътрудничество с родителите и техни организации и 
възможност за доброволен принос при работата. 

В сградата ще се обгрижват деца и младежи с психически, физически и сензорни 
увреждания, ще се извършват медико-социални дейности, рехабилитация и 
специализирани програми, възпитателна и корекционна работа. Това е комплекс 
от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване през деня. 
Ползването на услугата дава на родителите и близките, шанса да се включат по-



 

активно в обществения живот, да се реализират професионално и да преодолеят 
социалната изолация, на каквато често са подложени, а така също и да получат 
необходимата професионална подкрепа и помощ в отглеждането на детето си. 

Дейности, които ще се предоставят в дневния център са: 

• Професионални занимания на децата през деня; 

• Логопедична дейност; 

• Психологична дейност; 

• Рехабилитационна дейност; 

• Трудотерапевтична дейност; 

• Организация на свободното време и личните контакти; 

• Индивидуално обучение; 

• Почасово ползване на различните видове услуги; 

• Организиран транспорт. 

Дневният център ще обслужва 20 деца и младежи с увреждания, на възраст от 7-29 
години, включително и такива, които са със 100% инвалидност с чужда помощ. 
Предвижда се около 50% от тях да използват инвалидни колички. Центърът ще 
работи целодневно, от понеделник до петък, като родителите ще избират за колко 
време да оставят децата си - само за терапевтична работа или за повече време. 

 
3. Проектна разработка 

Сградата, предвидена за Дневен център за деца и младежи с увреждания, е 
едноетажна, тухлена, строена през 40- те години на миналия век. Поради нейното 
аварийно състояние през 2011 г. е одобрен и реализиран проект за частично 
укрепване и  възстановяване на покривната конструкция включително 
препокриването й.  Изпълнени са стоманобетонни колони в средния надлъжен зид 
на сградата и стоманобетонна плоча, над която ляга дървена покривна 
конструкция. Премахнати са част от преградните зидове в средната част на 
сградата. 

Настоящият проект предвижда преустройство и ремонт на съществуващата 
сграда за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания. 
Техническият проект е изработен на базата на подробно архитектурно заснемане на 
съществуващата сграда и изпълненото конструктивно укрепване. Плановата 



 

композиция е решена на принципа на коридорната схема, съобразена с изпълнените 
стоманобетонни колони.  

Основният вход за посетители на сградата е проектиран достъпен за 
инвалидни колички и е от запад. Той въвежда във входно фоайе с кътове за сядане 
и изчакване, разпределящо чрез коридори функционалните зони. Коридорите са 
проектирани с ширина 1,80м позволяващи разминаването на инвалидни колички. 

Предвидени са следните основни групи помещения: 

1      ПРИЕМНА ЗОНА 
1.1   Фоайе - 54,83м2 
1.2   Тоалетна посетители мъже - 13,18м2 
1.3   Преддверие - 7,95м2 
1.4   Тоалетна посетители  жени - 13,18м2 
1.5   Картотека - 11,23м2 
1.6   Преддверие - 9,86м2 
1.7   Управител - 11,23м2 
2      ЗОНА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
2.1   Сензорна стая - 15,15м2 
2.2   Кабинет психолог - 15,09м2   
2.3   Здравен кабинет - 12,03м2 
2.4   Кабинет логопед - 15,16м2 
2.5   Интернет зала - 17,33м2 
2.6   Спортна зала и рехабилитация - 80,35м2 
2.7   Баня инвалиди - 14,31м2 
2.8   Трудотерапия - 40,34м2 
2.9   Занималня - 42,85м2 
2.10 Санитарен възел - 4,19м2 
2.11 Гардероб - 11,68м2 
2.12 Занималня - 40,21м2 
2.13 Санитарен възел - 4,19м2 
2.14 Гардероб - 11,14м2 
2.15 Занималня - 39,37м2 
2.16 Санитарен възел - 5,79м2 
2.17 Гардероб - 12,32м2 
3      ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ И ОТДИХ 
3.1   Столова - 80,54м2 
3.2   Умивалня зала - 3,04м2  
3.3   Отпадъци - 0,72 м2 
3.4   Аусгус - 0,72м2 
3.5   Разливочна - 13,14м2 
3.6   Спалня - 18,04м2 
3.7   Спалня - 20,09м2 
3.8   Спалня - 19,45м2 
3.9   Тоалетна - 4,29м2 



 

3.10 Преддверие - 1,98м2 
4     ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА 
4.1  Коридор - 41,69м2 
4.2  Преддверие -2,37 м2 
4.3  Приемно - 4,21м2 
4.4  Гардероб - 2,58м2 
4.5  Баня с тоалетна - 2,37м2 
4.6  Склад мръсно бельо - 6,96м2 
4.7  Склад чисто бельо - 4,44м2 
4.8  Коридор - 41,68м2 
4.9  Техническо слаботокови инстал. - 6,07м2 
4.10 Бойлерно - 2,49м2 
4.11 Гардероб за персонала - 7,34м2 
4.12 Тоалетна за персонала - 2,72м2 
4.13 Стая персонал - 12,02м2 
4.14 Ел.табло - 0,52м2 
 
ОБЩО ПЛОЩ  ПОМЕЩЕНИЯ: 802,99м2 
 

Осигурена е достъпна среда до всички елементи на сградата - подходи към 
сградата и парка - рампи и площадки, коридори, входни пространства и помещения с 
осигурен достъп за движение на инвалидни колички. Обособени са сектори като се 
спазват технологичните потоци и връзки между тях . Осигурен е принципа за 
непресичане на мръсни и чисти потоци. 

Новите преградни стени са предвидени от лек тип -  гипсокартон и 
звукоизолация от минерална вата, с цел минимално натоварване върху 
съществуващата основа. 

Във всички помещения е предвиден окачен таван с изолация от минерална вата  
за скриване на гредите от конструктивното укрепване и безпрепятствено провеждане 
на всички инсталации. 

Подовите настилки в помещенията са предвидени от нехлъзгави материали , 
водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В занимални 
и спални е предвидена настилка с добри топлиозолационни свойства, а в залата за 
спорт и рехабилитация - ударопоглъщаща каучукова настилка. 

Осигурен е необходимия брой санитарни възли с подвижен душ и кушетка за 
обслужване на деца със специфични нужди. Към занималните са осигурени 
гардеробни помещения предвидени за ползване от лица с увреждания. С цел 
ефективна работа на персонала с децата и добър контрол са осигурени остъклени 
врати към занимални, спални и зали както и вътрешни прозорци между 
санитарните възли и гардеробните към занималните. Всички врати предназначени 
за лица с увреждания са проектирани с необходимата светла ширина за 



 

преминаване на колички, като е осигурена двустранна облицовка до вис. 40 см от 
пода от неръждаема стомана. 

Столовата е предвидена за двусменен режим на хранене, като са осигурени 
достъпни маршрути до всяка маса, както и достъпни за лица с увреждания мивки. 

Залата за спорт и рехабилитация е оборудвана със всички изискуеми уреди и 
съоръжения, включително шкафове за съхранение на пособия. Представен е чертеж 
с разстановка на оборудване и обзавеждане, в който подробно е показано, описано 
и преброено проектираното обзавеждане. 

 

4. Постигнати устройствени показатели 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:  942,5 м2 

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 942,5 м2 

ЕТАЖНОСТ:  ЕДИН ЕТАЖ 

КОТА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН: 23,40 м 

КОТА СТРЕХА: 4,76 м 

КОТА БИЛО: 7,72  м 

 

5. Ограничаване на въздействието на стихийните бедствия, аварии и 
катастрофи върху околната среда: 

При изпълнение на СМР на обекта няма дейности, свързани с отделянето на 
вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за 
екологията на района. 

В случай на наводнение на сградата и депата, съхраняващи складирани 
материали, спешно да се уведомят съответните организации /Гражданска защита/ за 
установяване степента на замърсяване и мерки за предотвратяване.  
В случай на гръмотевични бури и урагани, спешно да се информира 
Енергоснабдителния район за изключване на напрежението и Гражданска защита за 
ликвидиране на последствията от бурите. 

 
Проектант:.......................................... 

 
/арх. Константин Пеев/ 
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1. ɹʝʪʦʥ ʉ20/25 /ɺ25/ ɹɼʉ EN-1992-1:2005

2. ʉʪʦʤʘʥʘ ɺ500 ʧʦ ɹɼʉ EN 10080:2005.

3. ʈʘʟʤʝʨʠʪʝ /ʦʩʚʝʥ ʫʢʘʟʘʥʠʪʝ / ʩʘ ʚ ʩʘʥʪʠʤʝʪʨʠ .

4. ʈʘʟʨʝʟʠ ʦʪ 1-1 ʜʦ 9-9 ʛʣʝʜʘʡ ʥʘ ʯʝʨʪʝʞ ˉ2.

5. ʌʫʥʜʘʤʝʥʪ ʌ 1, ʢʦʣʦʥʠ ʂ1, ʂ2 ʠ ʂ3 ʠ ʮʚʝʪʘʨʥʠʮʠʪʝ

ʛʣʝʜʘʡ ʥʘ ʯʝʨʪʝʞ ˉ3.

6. ʋʢʨʝʧʚʘʥʝ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʢʦʣʦʥʘ ʛʣʝʜʘʡ ʥʘ ʯʝʨʪʝʞ ˉ4.
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2. ʉʪʦʤʘʥʘ ɺ 500 ʧʦ ɹɼʉ EN 10080:2005.

3. ʅʦʚʠʪʝ ʦʩʥʦʚʠ ʩʘ ʥʘ ʤʠʥʠʤʫʤ 1,20ʤ ʦʪ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʠʷ ʪʝʨʝʥ , ʜʦ ʟʜʨʘʚʘ ʧʦʯʚʘ ,

ʜʦ ʢʦʪʘ ʜʦʣʝʥ ʨʲʙ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʦʩʥʦʚʘ .

4. ɹʝʪʦʥʦʚʦ ʧʦʢʨʠʪʠʝ ʥʘ ʘʨʤʠʨʦʚʢʘʪʘ ʚ

ʦʩʥʦʚʠʪʝ - 7ʩʤ.

-0,13=23,27

ʢʦʪʘ ʪʝʨʝʥ

ʙʝʪ .ʥ-ʢʘ 10ʩʤ-ʘʨʤʠʨ . ʩ

ʟʘʚʘʨʝʥʘ ʜʚʦʡʥʘ ʤʨʝʞʘ 5N8/ʤ

/ʦʢʦ 20ʩʤ/

ʧʦʣʠʝʪʠʣ . ʬʦʣʠʦ

ʧʦʜʣ . ʧʷʩʲʢ -10ʩʤ

ʟ
ʘ
ʚ
ʘ
ʨ
ʝ
ʥ
ʘ
 
ʜ
ʚ
ʦ
ʡ
ʥ
ʘ
 
ʤ
ʨ
ʝ
ʞ
ʘ

5
N

8
/
ʤ
 
/
ʦ
ʢ
ʦ
 
2

0
ʩ
ʤ

/

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

 ʦʩʥʦʚʘ

ʥʦʚʘ ʦʩʥʦʚʘ

ʩʪ.ʙ.ʧ. 25/25-4N12 ʧʦ ʮʷʣʘʪʘ ʜʲʣʞʠʥʘ

ʩʪʨ .N8ʭ85/20

ʂ3
ʂ4

ʂ5

ʂ6

ʧʨʝʤʘʭʚʘ ʩʝ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘʪʘ

 ʦʩʥʦʚʘ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ ʩʝ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘʪʘ

 ʟʠʜʘʨʠʷ

ʥʦʚʦ ʫʰʠʨʝʥʠʝ

8ʭ8N10 ʭ135

4
5

50

ʩʪʨ .8ʭ8N8ʭ205/20

ʋʐʀʈɽʅʀʗ ʆʉʅʆɺʀ ʇʆɼ

ʂʆʃʆʅʀ ʂ 3, ʂ4, ʂ5 ʀ ʂ6

ʄ 1:25



4
8

2

5

2

5

4
8

ʩʪʦʣʯʝʪʘ 13N8ʭ171

        3N8/ʤ2

25

ʂ1

7
5

25

     ʤʨʝʞʘ

     5N10/ʤ

-0,13=23,27 -0,13=23,27

1
1

-0,83=22,57

ʂ2

ʩʲʱʝʩʪʚ.

 ʢʦʣʦʥʘ

ʂ1 ʂ2

ʩʲʱʝʩʪʚ.

 ʢʦʣʦʥʘ

240

4
5

2x10N10x360ʜ.ʘ.

     ʤʨʝʞʘ

     7N10/ʤ

     ʤʨʝʞʘ

     5N10/ʤ

     ʤʨʝʞʘ

     7N10/ʤ

     5N10/ʤ

170

4
5

2x18N10x290ʜ.ʘ.

     7N10/ʤ

ʈɸɿʈɽɿ 1-1

ʄ 1:50

ʌʋʅɼɸʄɽʅʊ ʌ1 - 3ʙʨ.

ʄ 1:50

ʟʘʚʘʨʝʥʘ ʤʨʝʞʘ

5N8/ʤ /ʦʢʦ 20ʩʤ/

ʟʘʚʘʨʝʥʘ ʤʨʝʞʘ

5N8/ʤ /ʦʢʦ 20ʩʤ/

2
2

ʢʦʪʘ ʪʝʨʝʥ

-0,40=23,00

ʈɸʄʇɸ

-0,13=23,27

ʟʘʚʘʨʝʥʘ ʤʨʝʞʘ

5N8/ʤ /ʦʢʦ 20ʩʤ/

ʟʘʚʘʨʝʥʘ ʤʨʝʞʘ

5N8/ʤ /ʦʢʦ 20ʩʤ/

ʈɸɿʈɽɿ 2-2

ʄ 1:25

ʎɺɽʊɸʈʅʀʂ - 2 ʙʨ.

ʄ 1:25

2N14ʭ430

50

2
2

75

2
5

3N14ʭ430

50

2
2

ʉɽʏɽʅʀɽ ʂʆʃʆʅʀ ʂ1 ʠ ʂ2

ʄ 1:25

+4,10=27,50

-0,23=23,17

 ʂʆʃʆʅʀ ʂ1 ʠ ʂ2 - 2 ʙʨ.

ʄ 1:25

3N14ʭ430

20

1
3
8

ʬ
ʫ
ʩ
ʦ
ʚ
ʝ

 
8
N

1
4
ʭ
1
5
8

ПЛАН НА ОСНОВИТЕ- Ф1,
 ЦВЕТАРНИК И КОЛОНИ

арх. Константин ПеевПСД арх. Константин ПеевПБЗ

безопасност на дв.
организация и

стр. отпадъци
управление на

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова

арх. Константин Пеевинж. Св. Филипова ПБ

инж. Цв. Цветков технология

слаботокови
ЕЛЕКТРО инж. Йоана Бакърджиева
силнотокови

инж. Галя ПоповаОВИК

Технически проект

инж. Елена Чамбова

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Михаил Страшилов

инж. Желязко Желязков

1:50

Чертеж

ГЕОДЕЗИЯ

ПАРКОУСТР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

инж. Николай Иванов

екип
проектантски

СК

СЪГЛАСУВАЛ:

ЕЛЕКТРО ВиК

EE

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

10. 2014
Шифър

Част

Лист

НСНП:

Мащаб

Фаза

Дата

Всичко листапроектантглавен
арх. Константин Пеев

ʆɹɽʂʊ: "ʇʨʦʝʢʪʠʨʘʥʝ ʠ ʠʟʛʨʘʞʜʘʥʝ

ʥʘ ʜʥʝʚʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʜʝʮʘ ʠ ʤʣʘʜʝʞʠ ʩ

ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ - ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ

ʧʨʝʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

ʩʛʨʘʜʘ ʚ ʋʇʀ  , ʢʚ.1 ʧʦ ʧʣʘʥʘ ʥʘ

 ʇʨʠʤʦʨʩʢʠ ʧʘʨʢ, ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ,

 ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʪʦʨ 07079.618.3.26

ʧʦ ʂʂʂʈ ʥʘ ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ"

ʉʊʈʆɽɾ:

Архитектурна

2
2

22

4N14ʭ430

ʉɽʏɽʅʀɽ ʂʆʃʆʅA ʂ7

ʄ 1:25

3 10

арх. Константин Пеев

1:25

                                       ɿɸɹɽʃɽɾʂɸ

1. ɹʝʪʦʥ ʉ20/25 /ɺ25/ ɹɼʉ EN-1992-1:2005

2. ʉʪʦʤʘʥʘ ɺ500 ʧʦ ɹɼʉ EN 10080:2005.

3. ʅʦʚʠʪʝ ʦʩʥʦʚʠ ʩʘ ʥʘ ʤʠʥʠʤʫʤ 1,20ʤ ʦʪ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʠʷ ʪʝʨʝʥ , ʜʦ ʟʜʨʘʚʘ ʧʦʯʚʘ ,

ʜʦ ʢʦʪʘ ʜʦʣʝʥ ʨʲʙ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʦʩʥʦʚʘ .

4. ɹʝʪʦʥʦʚʦ ʧʦʢʨʠʪʠʝ ʥʘ ʘʨʤʠʨʦʚʢʘʪʘ ʚ

ʦʩʥʦʚʠʪʝ - 7ʩʤ.

5. ɹʝʪʦʥʦʚʦ ʧʦʢʨʠʪʠʝ ʥʘ ʘʨʤʠʨʦʚʢʘʪʘ ʚ

ʢʦʣʦʥʠʪʝ - 3ʩʤ ʜʦ ʥʦʩʝʱʘʪʘ ʘʨʤʠʨʦʚʢʘ .

20

1
3
8

ʬ
ʫ
ʩ
ʦ
ʚ
ʝ

 
8

N
1
4
ʭ
1
5
8

8N14x430 / ʧʦ ʤ. ʤʷʩʪʦ /

50

5
0

2
5

25

47

2
2

ʄ 1:25

4
7

22

2
0

2
0

240

2x10N10x280 ʛ.ʘ.

     5N10/ʤ

2
0

2
02x18N10x210ʛ.ʘ.

170

     7N10/ʤ

15

4
5

15

15

4
5

15

+4,10=27,50

 ʂʆʃʆʅʀ ʂ3, ʂ4, ʂ5 ʠ ʂ6 - 4 ʙʨʦʷ

 
8
N

1
4
ʭ
4
3
0

 
8
N

1
4
ʭ
4
3
04
3
0

4
3
0



-0,83=22,57

-0,13=23,27

3,95=27,35

ʧʦʜʣ. ʙʝʪʦʥ ʉ12/15 - 10ʩʤ

ʌ1

1

2 2

3 3

4 4

1 1

2

3

3

3

3

4 4

55

6 6

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

2

2

1

1

7 7

ʈɸɿʈɽɿ 1-1

ʄ 1:10

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

1

5

-0,83=22,57

-0,13=23,27

3,95=27,35

ʧʦʜʣ. ʙʝʪʦʥ ʉ12/15 - 10ʩʤ

ʌ1

1 1

2 2

3 3

4 4

1 1

2

9

4

6 6

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

5

1

8

5

7

7

9

9

9

ʈɸɿʈɽɿ 5-5

ʄ 1:10

1

8

8

4

4

ʈɸɿʈɽɿ 2-2

ʄ 1:10

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

1

1

ʈɸɿʈɽɿ 3-3

ʄ 1:10

3

3

9

9

ʩʲʱʝʩʪʚ. ʢʦʣʦʥʘ

1

1

3

3

5

5

ʈɸɿʈɽɿ 4-4

ʄ 1:10

2. ɽʣʝʢʪʨʦʜʠ ɽ46 ʧʦ ɹɼʉɽN 757/2000ʛ

3. ʈʘʟʤʝʨʠʪʝ ʩʘ ʚ ʤʠʣʠʤʝʪʨʠ.

1. ʅʝʦʟʥʘʯʝʥʠʪʝ ʟʘʚʘʨʢʠ ʜʘ ʩʝ ʠʟʧʲʣʥʷʪ ʩ ʢʘʪʝʪ ʨʘʚʝʥ ʥʘ

ʜʝʙʝʣʠʥʘʪʘ ʥʘ ʧʦ-ʪʲʥʢʠʷ ʦʪ ʟʘʚʘʨʷʚʘʥʠʪʝ ʝʣʝʤʝʥʪʠ.

                                       ɿɸɹɽʃɽɾʂɸ

УКРЕПВАНЕ СЪЩЕСТВ.
КОЛОНА

арх. Константин ПеевПСД арх. Константин ПеевПБЗ

безопасност на дв.
организация и

стр. отпадъци
управление на

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова

арх. Константин Пеевинж. Св. Филипова ПБ

инж. Цв. Цветков технология

слаботокови
ЕЛЕКТРО инж. Йоана Бакърджиева
силнотокови

инж. Галя ПоповаОВИК

Технически проект

инж. Елена Чамбова

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Михаил Страшилов

инж. Желязко Желязков

1:25

Чертеж

ГЕОДЕЗИЯ

ПАРКОУСТР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

инж. Николай Иванов

екип
проектантски

СК

СЪГЛАСУВАЛ:

ЕЛЕКТРО ВиК

EE

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

10. 2014
Шифър

Част

Лист

НСНП:

Мащаб

Фаза

Дата

Всичко листапроектантглавен
арх. Константин Пеев

ʆɹɽʂʊ: "ʇʨʦʝʢʪʠʨʘʥʝ ʠ ʠʟʛʨʘʞʜʘʥʝ

ʥʘ ʜʥʝʚʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʜʝʮʘ ʠ ʤʣʘʜʝʞʠ ʩ

ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ - ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ

ʧʨʝʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

ʩʛʨʘʜʘ ʚ ʋʇʀ  , ʢʚ.1 ʧʦ ʧʣʘʥʘ ʥʘ

 ʇʨʠʤʦʨʩʢʠ ʧʘʨʢ, ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ,

 ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʪʦʨ 07079.618.3.26

ʧʦ ʂʂʂʈ ʥʘ ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ"

ʉʊʈʆɽɾ:

Архитектурна

4

3

2

ʧʦʟ.

1 4780
4 35,40

70,80

8

7

6

5

9

978
2

14

478 2

478 2

50 4

275 2

775 2

14

7,30

3,55

3,55

0,05

2,05

5,75

1,25

3,80

14,60

53,20

7,10

7,10

0,20

4,10

11,15

17,50

1:10

4 10

арх. Константин Пеев



КОФРАЖЕН ПЛАН
НА К. +4,10м

арх. Константин ПеевПСД арх. Константин ПеевПБЗ

безопасност на дв.
организация и

стр. отпадъци
управление на

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова

арх. Константин Пеевинж. Св. Филипова ПБ

инж. Цв. Цветков технология

слаботокови
ЕЛЕКТРО инж. Йоана Бакърджиева
силнотокови

инж. Галя ПоповаОВИК

Технически проект

инж. Елена Чамбова

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Михаил Страшилов

инж. Желязко Желязков

1:50

Чертеж

ГЕОДЕЗИЯ

ПАРКОУСТР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

инж. Николай Иванов

екип
проектантски

СК

СЪГЛАСУВАЛ:

ЕЛЕКТРО ВиК

EE

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

10. 2014

Шифър

Част

Лист

НСНП:

Мащаб

Фаза

Дата

Всичко листапроектантглавен
арх. Константин Пеев

ʂ1

7
5

25

ʥʦʚʘ

ʢʦʣʦʥʘ

ʩʲʱʝʩʪʚ.

ʢʦʣʦʥʘ

ɻʨ.1 ɻʨ.1

ɻʨ.3 ɻʨ.3

ɻʨ.2 ɻʨ.2

ɻ
ʨ
.
4

ɻ
ʨ
.
4

ɻ
ʨ
.
5

ɻ
ʨ
.
5

ɻ
ʨ
.
6

ɻ
ʨ
.
6

ʩʪ.ʙ. ʧʦʷʩ

ʩʪ.ʙ. ʧʦʷʩ

ʩ
ʪ
.
ʙ
.
 
ʧ
ʦ
ʷ
ʩ

ʩ
ʪ
.
ʙ
.
 
ʧ
ʦ
ʷ
ʩ

7
5

25

ʥʦʚʘ

ʢʦʣʦʥʘ

ʩʲʱʝʩʪʚ.

ʢʦʣʦʥʘ

ʩʪ.ʙ. ʧʦʷʩ

ʩʪ.ʙ. ʧʦʷʩ

ɻʨ.7 ɻʨ.7

ɻʨ.9 ɻʨ.9

ɻʨ.8 ɻʨ.8

ɻ
ʨ
.
1
0

ɻ
ʨ
.
1
0

ɻ
ʨ
.
1
1

ɻ
ʨ
.
1
1

ʩ
ʪ
.
ʙ
.
 
ʧ
ʦ
ʷ
ʩ

ʩ
ʪ
.
ʙ
.
 
ʧ
ʦ
ʷ
ʩ

1

dʧʣ 15

2

dʧʣ 15

3

dʧʣ 15

4

dʧʣ 15

5

dʧʣ 15

6

dʧʣ 15

7

dʧʣ 15

8

dʧʣ 15

9

dʧʣ 15

10

dʧʣ 15

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʩʪ.ʙ. ʧʣʦʯʘ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʩʪ.ʙ. ʧʣʦʯʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʩʪ.ʙ. ʧʣʦʯʘ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ ʩʪ.ʙ. ʧʣʦʯʘ

ʂ2

ʆɹɽʂʊ: "ʇʨʦʝʢʪʠʨʘʥʝ ʠ ʠʟʛʨʘʞʜʘʥʝ

ʥʘ ʜʥʝʚʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʜʝʮʘ ʠ ʤʣʘʜʝʞʠ ʩ

ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ - ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ

ʧʨʝʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

ʩʛʨʘʜʘ ʚ ʋʇʀ  , ʢʚ.1 ʧʦ ʧʣʘʥʘ ʥʘ

 ʇʨʠʤʦʨʩʢʠ ʧʘʨʢ, ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ,

 ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʪʦʨ 07079.618.3.26

ʧʦ ʂʂʂʈ ʥʘ ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ"

+4,10=27,50 +4,10=27,50

+
4

,
1

0
=

2
7

,
5

0

+
4

,
1

0
=

2
7

,
5

0

+
4

,
1

0
=

2
7

,
5

0

+4,10=27,50+4,10=27,50

+4,10=27,50+4,10=27,50

+4,10=27,50
+4,10=27,50

ɼʝʪ.3

ɼʝʪ.3

ɼʝʪ.2

ʩ
ʲ
ʱ
ʝ
ʩ
ʪ
ʚ
.
ʩ
ʪ
.
ʙ
.
 
ʧ
ʦ
ʷ
ʩ

ʩʲʱʝʩʪʚ.

ʢʦʣʦʥʘ

ʩ
ʲ
ʱ
ʝ
ʩ
ʪ
ʚ
.
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ʩʢʦʙʠ ʬ10

ɼɽʊɸʁʃ ʇɸʗʅʊɸ

ʄ 1:25

1. ʇʦʢʨʠʚʥʘʪʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʜʘ ʩʝ ʠʟʧʲʣʥʠ

    ʦʪ ʩʫʭ ʠʛʣʦʣʠʩʪʝʥ ʤʘʪʝʨʠʘʣ ʩ ʤʘʢʩʠʤʘʣʥʘ

    ʚʣʘʞʥʦʩʪ 18%.

2. ɺʩʠʯʢʠ ʜʲʨʚʝʥʠ ʯʘʩʪʠ ʜʘ ʦʪʩʪʦʷʪ ʦʪ

  ʢʦʤʠʥʠʪʝ ʥʘ ʤʠʥʠʤʫʤ 10ʩʤ

3. ɺ ʩʪ.ʙ. ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʜʘ ʩʝ ʙʝʪʦʥʠʨʘʪ ʬʠʙʠ

   N8ʭ100 ʧʨʝʟ 80ʩʤ ʟʘ ʧʨʠʚʲʨʟʚʘʥʝ ʥʘ

   ʜʲʨʚʝʥʠʪʝ ʧʦʜʣʦʞʢʠ

4.ɼʲʩʯʝʥʘ ʦʙʰʠʚʢʘ 2.5ʩʤ-ʜʘ ʩʝ ʢʦʚʝ ʥʘ

  ʚʩʷʢʦ ʨʝʙʨʦ ʠ ʩʥʘʞʜʘʥʠʷʪʘ ʜʘ ʙʲʜʘʪ

  ʧʨʝʟ ʜʲʩʢʘ ʠ ʜʘ ʩʝ ʠʟʧʲʣʥʷʚʘʪ ʩʘʤʦ ʥʘʜ ʨʝʙʨʘ.

ʟʘʙʝʣʝʞʢʠ

ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱ ʧʦʢʨʠʚʥʦʚ ʧʦʢʨʠʚ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱ ʧʦʢʨʠʚ ʥʦʚ ʧʦʢʨʠʚ
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ДЪРВЕН ПОДИУМ

СЪЩЕСТВУВАЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
 С МЕСТАТА НА ЗИДОВЕТЕ,
КОИТО СЕ ПРЕМАХВАТ

арх. Константин ПеевПСД арх. Константин ПеевПБЗ

безопасност на дв.
организация и

стр. отпадъци
управление на

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова

арх. Константин Пеевинж. Св. Филипова ПБ

инж. Цв. Цветков технология

слаботокови
ЕЛЕКТРО инж. Йоана Бакърджиева
силнотокови

инж. Галя ПоповаОВИК

Технически проект

инж. Елена Чамбова

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Михаил Страшилов

инж. Желязко Желязков

1:50

Чертеж

ГЕОДЕЗИЯ

ПАРКОУСТР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

инж. Николай Иванов

екип
проектантски

СК

СЪГЛАСУВАЛ:

ЕЛЕКТРО ВиК

EE

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

10. 2014
Шифър

Част

Лист

НСНП:

Мащаб

Фаза

Дата

Всичко листапроектантглавен
арх. Константин Пеев

ʆɹɽʂʊ: "ʇʨʦʝʢʪʠʨʘʥʝ ʠ ʠʟʛʨʘʞʜʘʥʝ

ʥʘ ʜʥʝʚʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʜʝʮʘ ʠ ʤʣʘʜʝʞʠ ʩ

ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ - ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ

ʧʨʝʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

ʩʛʨʘʜʘ ʚ ʋʇʀ  , ʢʚ.1 ʧʦ ʧʣʘʥʘ ʥʘ

 ʇʨʠʤʦʨʩʢʠ ʧʘʨʢ, ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ,

 ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʪʦʨ 07079.618.3.26

ʧʦ ʂʂʂʈ ʥʘ ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ"

ʉʊʈʆɽɾ:

Архитектурна

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ

ʟʠʜʘ ʥʘʜ ʦʪʚʦʨʘ ʩʝ

ʧʨʝʤʘʭʚʘ
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+27,44

+30,72

+27,44

-0.55 = +22.85
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3N10ʭ2880

/ʦʙʱʘ ʜʲʣʞʠʥʘ/

ʌɸʉɸɼɸ ʀɿʊʆʂ - ʌʈɸɻʄɽʅʊ

ʌɸʉɸɼɸ ɿɸʇɸɼ - ʌʈɸɻʄɽʅʊ

ʌɸʉɸɼɸ ʖɻ

ʱʫʨʮ 50ʭ30 ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30ʱʫʨʮ 50ʭ30ʱʫʨʮ 50ʭ30

ʱʫʨʮ 50ʭ30

3N12ʭ2880

/ʦʙʱʘ ʜʲʣʞʠʥʘ/

ʉɽʏɽʅʀɽ ʑʋʈʎ

Архитектурна

ʉʊʈʆɽɾ:

ʆɹɽʂʊ: "ʇʨʦʝʢʪʠʨʘʥʝ ʠ ʠʟʛʨʘʞʜʘʥʝ

ʥʘ ʜʥʝʚʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʜʝʮʘ ʠ ʤʣʘʜʝʞʠ ʩ

ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ - ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʠ

ʧʨʝʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʥʘ ʩʲʱʝʩʪʚʫʚʘʱʘ

ʩʛʨʘʜʘ ʚ ʋʇʀ  , ʢʚ.1 ʧʦ ʧʣʘʥʘ ʥʘ

 ʇʨʠʤʦʨʩʢʠ ʧʘʨʢ, ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ,

 ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʪʦʨ 07079.618.3.26

ʧʦ ʂʂʂʈ ʥʘ ʛʨ. ɹʫʨʛʘʩ"
арх. Константин Пеев

главен
проектант Всичко листа

Дата

Фаза

Мащаб

НСНП:

Лист

Част

Шифър

10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиКЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

СК

проектантски
екип

инж. Николай Иванов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕОДЕЗИЯ

Чертеж

1:50

инж. Желязко Желязков

инж. Михаил Страшилов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Технически проект

ОВИК инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана БакърджиеваЕЛЕКТРО
слаботокови

технологияинж. Цв. Цветков

ПБинж. Св. Филипова арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова

инж. Галя Попова
управление на
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

ПБЗ арх. Константин ПеевПСД арх. Константин Пеев

СЪЩЕСТВУВАЩИ ФАСАДИ
 С МЕСТАТА НА ЗИДОВЕТЕ, КОИТО
 СЕ ПРЕМАХВАТ И НОВИТЕ ЩУРЦОВЕ

10 10

арх. Константин Пеев

                                       ɿɸɹɽʃɽɾʂʀ

1. ɹʝʪʦʥ ʉ 20/25 /ɺ25/ ɹɼʉ EN-1992-1:2005

2. ʉʪʦʤʘʥʘ ɺ 500 ʧʦ ɹɼʉ EN 10080:2005.

3. ʈʘʟʤʝʨʠʪʝ /ʦʩʚʝʥ ʫʢʘʟʘʥʠʪʝ / ʩʘ ʚ ʩʘʥʪʠʤʝʪʨʠ .



 

ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по 
плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..   Проектант по част: СК……………… 
/арх. Константин Пеев/     /инж. Н. Иванов…………………………………../ 
 
 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
гр. София       /ОБЩИНА БУРГАС/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. Челен лист 
2. Съдържание 
3. Документи за проектантска правоспособност 
4. Застраховка професионална отговорност 
5. Обяснителна записка 
6. Статически изчисления 
7. Обследване обекта за сеизмична осигуреност 
8. Чертежи 
8.1. План на основите – М 1:50 
8.2. План на основите – Разрези рампи– М 1:25 
8.3. План на основите – Фундамент Ф1, цветарник и колони– М 1:50,  М 1:25 
8.4. Укрепване на съществуваща колона– М 1:25, 1:10 
8.5. Кофражен план на кота +4,10м– М 1:50, 1:25 
8.6. Армировъчен план на кота +4,10м– М 1:50 
8.7. Греди на кота +4,10м– М 1:50 
8.8. План на покрива– М 1:50 
8.9. Съществуващо разпределение с местата на зидовете които се премахват–  
М 1:50 
8.10. Съществуващи фасади с местата на зидовете които се премахват и новите 
щурцове– М 1:50 
9. Количествена сметка 

 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
Инвестиционният технически проект по част Строителни конструкции е изработен 
в изпълнение на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община 
Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане 
на Дневен център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно 
изискванията на Възложителя, заложени в заданието за проектиране и 
документацията, офертата на ЕКСА АД и приложенията към нея и всички 
нормативни изисквания на Българското законодателство, включително Закона за 
устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
нормативните актове за противопожарна охрана и принципите и правилата 
удовлетворяващи изискванията на отделните части EN 1990 до EN 1998. 
 

Представлява реконструкция на съществуваща едноетажна сграда с размери в план 70.85/13. 
Височина до стрехата е 3.87 от прилежащия терен.Височина до билото 7.7.  

Конструкция 

– носещи тухлени стени с дебелина 50 см. 
– основи – каменна зидария 
– покрив – висяща дървена конструкция 

 

II.Съществуващо положение. 

 

1. Сградата е необитаема без електро и водозахранване. 
2. По предишен проект е изпълнена реконструкция на част от нея,състояща се в подмяна на 

дървена висяща покривна конструкция със стоманобетонова плоча и нов дървен покрив. 
Изпълнени са стоманобетонови колони осигуряващи сградата срещу сеизмични 
въздействия. 

3. Строителните отпадъци предимно от тухлени зидове не са изнесени и са останали на 
место. 

4. Зидовете предвидени за събаряне са показани в графичната част. 
 

III.Подготовка за строителство. 

 

1. Изваждат се останалите врати и прозорци. 

2 Ликвидира се съществуващия дървен покрив който не е бил предмет на реконструкцията.. 



 

3. Събарят се  зидариите предвиодени за ликвидация. 

4. Изнасят се строителните отпадъци. 

5. За връзка стар с нов бетон на показаните места в графичната част се разбива съществуващ 
бетон за направа дюбелни връзки. 

6. Съществуващия фундамент под колона срещу централния вход се ликвидира поради това, 
че излиза над проектната кота готов под. 

IV.Ново строителство. 

Предвидени са да се изградят: 

- нови стоманобетонови плочи 
- дървен покрив над новите плочи. 
- нови ивични основи около съществуващите основи от каменна зидария, които да ги 

укрепят след понижаване кота готов под от съществуващата. 
- нова стоманобетонова настилка вътре в помещението 
- Укрепване на съществуваща стоманобетонова колона със стоманена конструкция. 
Поради това,че съществуващия фундамент срещу главния вход на сградата е по висок с 23 см. 
от проектната кота готов под, следва същият да се разбие и на негово место да се изгради нов 
но на по ниска кота.  

Последователността на изпълнение е следната : 

1. Изпълнява се настилката в помещението като се оставят незалети по 20 см. около страните 
на фундамента подлежащ на премахване 

2. Изпълнява се подпиране на стоманобетоновата плоча с по 1бр. телескопична подпора на 
всеки 1м. в зона 6/6м. с център съществуващата колона. 

3. Пристъпва се към разбиване на съществуващия фундамент и изпълнение на нов с укрепва 
не на съществуващата колона съгласно графичната част. 

- рампите за достъп до сградата и цветарниците се изпълняват съгласно   
      изготвената графична част.   

 

                                                                                     Изготвил: 

                                                                                                    / инж. Н.Иванов / 

 



Обследване обекта за сеизмична осигуреност  
 
 ПО ЧАСТ С.К.  
                                                                                                                        
 ЗА ОБЕКТ: 
 
Дневен център за деца и младежи в приморски парк гр. Бургас 
 
 
І.   Основание за изготвяне. 
 
          Настоящето становище е изготвено въз основа искане на Възложителя и оглед 
на место на сградата и във връзка с изготвяне технически проект по част С.К. на 
сградата. 
 
ІІ. Задача на становището 
  
        1. След направеният оглед  да се изготви оценка на състоянието на конструкция 
та на сградата и възможностите й да изпълнява предназначението си в бъдеще за 
вероятните натоварвания съгласно принципите и правилата удовлетворяващи 
изискванията на отделните части  EN 1990до EN  1998   
 
ІІІ. Налична документация. 
  

1. Технически проект „ Детски комплекс в приморски парк гр. Бургас – І етап. 
Възстановяване покривна конструкция и покриване покрив – проектант инж. 
К.Сукнаров. Възложител община Бургас. 

2. В сградата с размери в план 71/13м, височина до стрехата 4.3м са проекти 
рани и  изпълнени следните видове работи : 

В средата на сградата е реконструиран дървения покрив катою от двата края 
частите с дължина 12м. не са били предмет на реконструкцията. 
Съществуващият дървен покрив в средната част по дължина на сградата е 
ликвидиран като са оставени две полета с дължина по 12м. от двата края на 
сградата за втори етап от реконструкцията.  

 
ІV. Общи данни за сградата,предмет на становището:  
 

1. Година на построяване около – 1928 - 30 г. 
2. Застрояване правоъгълник / регулярна в план сграда /.Размери по външните 
страни 71 / 13м.  
3.Етажи: 
- надземен  – висок 4.1 м. . 
- подпокривно пространство необитаемо  с височина при билото  - в най високата 
си част около 3.2м. 
4. Конструкция на частта от сградата след реконструкция първи теап  
– външни носещи стени – дебелина 50 см,зидани на варов разтвор.височина до 

долен ръб пояс 3.8м. 
– в зоната след реконструкцията -под на кота 4.1 – гредова плоча с пояси върху 

съществуващите тухлени зидове скелетно гредова,комбинирана с тухлени 
зидове  

- В центалната ос по дължина на сградата са изпълнени стоманобетонови стени 
/колони/ със сечение в план 75/25. 



   Хоризонталните сили се поемат от: 
     -    по късата страна на сградата от стоманобетоновите стени /колони /. 
     -    по дългата страна на сградата сеизмичните сили се поемат от колоните  и   
          силите на триене бетон – тухла в зоната стена – пояс. 
Останалите две части в момента са с дървена покривна конструкция подлежаща на 
събаряне и замяна със стоманобетонова гредова плоча и колони съгласно 
изикванията на на Еврокод 1998 

5. Фундиране 
Съществуващи основи от каменна зидария с дебелина 80 см на варов разтвор 
под тухлените зидове 
В частта след реконструкцията - нови единични фундаменти под стоманобето 
новите колони  с размери 2.5х1.8 м. 

6. Покривна конструкция над стоманобетоновата плоча от  дървен материал. 
 
 
VІ.Констатации след огледа. 
 
Конструкцията на частта от сградата от изпълнения проект „ Детски комплекс в при 
морски парк гр. Бургас – І етап. Възстановяване покривна конструкция и покриване 
покрив” е в добро състояние,  без напуквания и деформации.  
Същата е в състояние да изпълнява предназначението си в бъдеще за вероятните 
натоварвания съгласно EN 1990до EN  1998 . 
За останалата част от сградата е изготвен проект по част С.К. като сградата ще бъде 
разгледана като една за поемане на сеизмичните въздействия. 
 
                                                                               
                                                                                   
 
                                                                                     
 
                                                                                      Изготвил: 
                                                                                                      / инж. Н. Иванов / 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по 
плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 
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ОБЕКТ: Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ОБЩИНА БУРГАС 
ПРОЕКТАНТ:   ЕКСА АД 
ЧАСТ:  ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД 
ФАЗА:  ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
Общи положения 

Настоящата проектна разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена 
за реконструкция, преустройство и обособяване на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания, и прилежащата и територия, заключена от всички страни 
със съществуващи алеи. Предвижда се реконструкция на съществуваща 
едноетажна сграда с размери в план - дължина 70.85м и ширина13.00. Височина до 
стрехата е 3.87м от прилежащия терен. Височина до билото 7.70м. Обектът заема 
площ от 2 630 кв.м. и се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. 
Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова територия 
на Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо ядро на Морската 
градина". Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща алея на 
Приморски парк с габарит 4м, а на запад с основна алея на Приморски парк стара 
част, с габарит 10м. 

 
Съществуващо положение на сградата 

Сградата е необитаема без електрозахранване и водоснабдяване.  

Сградата, предвидена за Дневен център за деца и младежи с увреждания, е 
едноетажна, тухлена, строена през 40- те години на миналия век. Поради нейното 
аварийно състояние през 2011 г. е одобрен и реализиран проект за частично 
укрепване и  възстановяване на покривната конструкция включително 
препокриването й.  Изпълнени са стоманобетонни колони в средния надлъжен зид 
на сградата, осигуряващи сградата срещу сеизмични въздействия. Изпълнена е 
стоманобетонна плоча, над която ляга новата дървена покривна конструкция. 
Премахнати са част от преградните зидове в средната част на сградата. 

 

 



 

Проектна разработка 
Настоящият проект предвижда преустройство и ремонт на съществуващата 

сграда за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания. 
Техническият проект е изработен на базата на подробно архитектурно заснемане на 
съществуващата сграда и изпълненото конструктивно укрепване. Плановата 
композиция е решена на принципа на коридорната схема, съобразена с изпълнените 
стоманобетонни колони.  

Основният вход за посетители на сградата е проектиран достъпен за 
инвалидни колички и е от запад.  

Новите преградни стени са предвидени от лек тип -  гипсокартон и 
звукоизолация от минерална вата, с цел минимално натоварване върху 
съществуващата основа. 

 
Заключение 

При оглед на сградата не са забелязани следи от намокряне на стените и 
подовете, подкожушена мазилка и боя в следвие поемане на влага от основите на 
сградата, няма следи от плесени и лишеи. Не се наблюдават следи от пукнатини по 
старите зидове, които могат да са следствие от слягане на земната основа. 

Всичко това означава, че земната основа е здрава и поема товарите от 
сградата. Основите не достигат до подпочвените води и не се наблюдава капилярна 
влага.  

Не се предвижда разширение на сградата и увеличаване на етажната 
височина, което би довело да изпълнение на нови изкопи и фундамети. 

Поради тези причини не е необходимо да са вземат проби от земната основа 
и да се изготвя хидрогеоложки доклад.  
 
 
      Съставил: 
       /инж. С. Филипова/ 
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ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и инф
ормацията  дадена в него са изклю

чителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

О
бект: „П

роектиране и изграж
дане

на д
невен център за деца и м

ладеж
и

с увреж
д

ания - реконструкция и
преустройство на същ

ествуващ
а

сград
а в УП

И
 І, кв.1 по плана на

П
рим

орски парк, гр. Бургас,
идентиф

икатор 07079.618.3.26 по
КККР на гр. Бургас“

В и К 

проектантски
екип

ВЪЗЛО
Ж

ИТЕЛ: О
БЩ

ИНА БУРГАС

ПАРКО
УСТР.

ГЕО
Д

ЕЗИЯ

Чертеж

1:50

инж. Ж
елязко Ж

елязков
инж. Николай Иванов
инж. М

ихаил Страш
илов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Техни
чески проект

О
ВИК

инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана Бакърджиева
ЕЛЕКТРО
слаботокови

технология
инж. Цв. Ц

ветков
ПБ

инж. Св. Филипова
арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова
инж. Галя Попова

управление на 
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

ПБЗ 
арх. Константин Пеев

ПСД
арх. Константин Пеев

арх. Андрей М
инев

Архитектура 

 ц- 6.35 Ø
20

 с- 6.35 Ø
40

 т- 6.35 Ø
20

 с- 0.85 Ø
20

 т- 0.85 Ø
20

 с- 0.85 Ø
20

 ц- 1.05 Ø
20

 с- 1.05 Ø
40

 т- 1.05 Ø
25

 ц- 1.75 Ø
20

 с- 1.75 Ø
40

 т- 1.75 Ø
25

 ц- 7.65 Ø
25

 с- 7.65 Ø
40

 т- 7.65 Ø
32

 ц- 6.35 Ø
20

 с- 6.35 Ø
20

 т- 6.35 Ø
20

 ц- 6.83 Ø
25

 с- 6.83 Ø
40

 т- 6.83 Ø
32

 ц- 6.26 Ø
25

 с- 6.26 Ø
40

 т- 6.26 Ø
32

 ц- 5.58 Ø
25

 с- 5.58 Ø
40

 т- 5.58 Ø
32

 ц- 2.56 Ø
25

 с- 2.56 Ø
40

 т- 2.56 Ø
32

 ц- 4.73 Ø
25

 с- 4.73 Ø
40

 т- 4.73 Ø
32

 ц- 1.42 Ø
32

 с- 1.42 Ø
40

 т- 1.42 Ø
40

 ц- 2.05 Ø
32

 с- 2.05 Ø
40

 т- 2.05 Ø
40

 ц- 4.35 Ø
20

 с- 4.35 Ø
20

 т- 4.35 Ø
20

 с- 1.45 Ø20
 т-1.45 Ø20

 с-1.00 Ø20
 т- 1.00 Ø20

 с- 1.00 Ø20
 т- 1.00 Ø20  с- 3.36 Ø20

 т-3.36 Ø20

 с- 0.50 Ø20
 т- 0.50 Ø20

 с- 2.25 Ø20
 т- 2.25 Ø20

 ц- 1.45 Ø20
 т- 1.45 Ø20

 с- 5.05 Ø20
 т- 5.05 Ø20

 с- 6.44 Ø20

 т- 6.44 Ø20

 с- 2.85 Ø20
 т- 2.85 Ø20

 с- 2.85 Ø20
 т- 2.85 Ø20

 с- 1.30 Ø20
 т- 1.30 Ø20

 с- 1.45 Ø20
 т- 1.45 Ø20

 с- 2.47 Ø20
 т- 2.47 Ø20

 с- 0.95 Ø20
 т- 0.95 Ø20

 с- 2.95 Ø20
 т- 2.95 Ø20

 с- 3.68 Ø20
 т- 3.68 Ø20

 с- 0.65 Ø20
 т- 0.65 Ø20

 с- 1.35 Ø20
 т- 1.35 Ø20

 с- 3.30 Ø
20

 т- 3.30 Ø
20

 с- 0.65 Ø
20

 т- 0.65 Ø
20

 с- 1.75 Ø
20

 т- 1.75 Ø
20

 с- 0.85 Ø
20

 т- 0.85 Ø
20

 с- 0.65 Ø
20

 т- 0.65 Ø
20

 с- 0.6 Ø
20

 с- 0.57 Ø
20

 т- 0.57 Ø
20

 с- 2.39 Ø
20

 т- 2.39 Ø
20

 с- 2.58 Ø
20

 т- 2.58 Ø
20

 с- 2.00 Ø
20

 с- 2.35 Ø
20

 т- 2.35 Ø
20

 с- 2.35 Ø
20

 т- 2.35 Ø
20

 ц- 2.65 Ø32
 с- 2.65 Ø40

 т- 2.65 Ø40

 т- 0.50 Ø
20

 с- 0.50 Ø
20

 с- 0.70 Ø
20

 с- 0.54 Ø20
 т- 0.5 Ø20

 с- 1.33 Ø20
 т- 1.33 Ø20

 с- 5.05 Ø20
 т- 5.05 Ø20

 с- 0.57 Ø
20

 т- 0.57 Ø
20

 с- 2.39 Ø
20

 т- 2.39 Ø
20

 с- 0.35 Ø
20

 т- 0.35 Ø
20

 с- 1.05 Ø20

 с- 1.35 Ø20
 т- 1.35 Ø20  с- 6.15 Ø20

 т- 6.15 Ø20

 с- 0.85 Ø
20

 т- 0.85 Ø
20

 с- 1.35 Ø20

 с- 7.30 Ø
40
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ерна ш

ахта

c- Ø
50

 водопроводстудена вода ппр тръби
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 водопровод циркулационна   вода ппр тръби стабилизирани
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ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    В и К 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/     /инж.Елена Чамбова / 
 
 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
гр. София       /ОБЩИНА БУРГАС/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. Челен лист 
2. Съдържание 
3. Документи за проектантска правоспособност 
4. Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН 
5. Застраховка професионална отговорност 
6. Обяснителна записка 
7. Чертежи 

7.1.  Ситуация - М 1:500 
7.2.  Разпределение на водопровода  - М 1:50 
7.3.  Разпределение на канализацията  - М 1:50 
7.4.  Аксонометрии   
7.5.  Детайл водомерна шахта  

 
 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
Инвестиционният технически проект по част В и К  е изработен в изпълнение на 
Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община Бургас и ЕКСА 
АД  за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща 
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно изискванията на Възложителя, 
заложени в заданието за проектиране и документацията, офертата на ЕКСА АД и 
приложенията към нея и всички нормативни изисквания на Българското 
законодателство, включително Закона за устройство на територията, Наредба №4 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, нормативните актове за противопожарна охрана и др. 
 
    Обща част 
Инвестиционният технически проект по част В и К  е изработен в изпълнение на 
Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община Бургас и ЕКСА 
АД  за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в 
УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 
по КККР на гр. Бургас",  съгласно изискванията на Възложителя, заложени в 
заданието за проектиране и документацията, офертата на ЕКСА АД и 
приложенията към нея и всички нормативни изисквания на Българското 
законодателство, включително Закона за устройство на територията, Наредба №4 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, нормативните актове за противопожарна охрана и др. 
Същият се отнася до проектиране във  фаза технически проект на вътрешната 
водопроводна и канализационна инсталация  на  сградата. 
Съблюдавани са следните нормативни документи: 
1.Норми и правила за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации, 
Наредба №4  обн., ДВ53/28.06.2005 г 
2.БДС ЕN 12056-2,3,4 
3. Наредба №13-1971от 29.10.2010г за строително-технически правила и норми за    
осигуряване на безопасност при пожар , обнародвана в ДВ брой 96 от 04.12.2009 
 В проекта е разработена : 
-вътрешна водопроводна инсталация 
-вътрешна канализационна инсталация 
 
 ВЪНШНИ ВК ВРЪЗКИ 
 



 

 Разработката на външните ВК връзки е направена съгласно указателно 
писмо на община Бургас. 
 Имотът щесе е захрани с питейна вода от новоизградения противопожарен 
водопровод ПЕВП ф 110. 
 След влизане на сградното водопроводно отклонение в имота е предвидено 
да се изгради водомерна шахта на 1 м от дворната регулация. В същата е предвиден 
водомерен възел ф 1 ¼»“ , състоящ се от СК , водомер , ОК и СК с изпразнител. 
 Отводняването на новопроектираната канализационна мрежа е осъществено 
в съществуваваща дворна канализация . 
 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 
 
Вътрешната водопроводна инсталация за студена  ,  топла и циркулационна  вода е 
предвидена да се изпълни от РР тръби и фасонни части. Захранването на 
новопроектиранитне водочерпни прибори се осъществява от новопроектирано    
сградно водопроводно отклонение  ПЕВП ф 40 . ВВК  и там където тръбната 
разводка минава по външни стени да се топло изолира. 
Новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа за студена , топла и 
циркулационна вода  за битови нужди ще се изпълни от полипропиленови тръби и 
фасонни части, като тези за топла и циркулационна вода ще се изпълнят с 
алуминиева вложка . Хоризонталната разводка ще се изпълни в коридора в 
окачения таван. Всички водопроводни тръби ще се топлоизолират.  Поради липса 
на данни за техническите характеристики и инструкции на производителя на 
конкретната марка тръби, мястото вида и размерите на компенсаторите да се 
определят на място с представителите на фирмата .  Всички тръби да се 
топлоизолират според указанията на производителя. 
Топла вода ще се осигури от електрически бойлер, разположен в помещение за 
боййлер. 
1.Оразмеряване на водопроводната инсталация 
Оразмерителното водно количество се определя по формулата: 
Съгласно приложение №5 към чл.65-  
 
1.1.Максимално денонощно водно количество за ПБН –    
Oразмеритеното максимално секудно водно количество е: 
qмах,сек = 5. q е сек Z  cек    л/сек , където 
q е сек  = 0,2 л /сек – специфичен оразмерителен дебит на еквивалентната арматура 
Р сек  - периметърът на секундната вероятност 
 Определяне на общия брой еквивалентни санитарни арматури  за нова постройка : 
1  Клозетно казанчче   - 10 бр х 0.5    = 2,0 
2   Тоалетна мивка     - 18 бр х 0.5   = 9.0 
3    Кухненска мивка                    - 6 бр х 1.0   = 6.0 



 

4.Душ                                     - 5 бр х 1.0  = 5.0  
-------------------------------------------------------------- 
                                                       Е а  =  22, 0 
       qн.мах ч . М уч 
Р сек = ---------------------- 
        720 . Е асгр 
Е асгр = 22,0 – еквивалентен брой санитарни прибори   

12 х 24 
Р сек = ---------------------- =0.0181 
         720 х 22,0 
     отчетено от Приложение № 7 -  Z сек = 0,61 
 qмах,сек = 5 .0,2.0,61 = 0,61  л/сек 
 
1.3. Противопожарни нужди 
 Съгласно Наредба №13-1971от 29.10.2010г за строително-технически правила и 
норми за    осигуряване на безопасност при пожар , обнародвана в ДВ брой 96 от 
04.12.2009 за жилищни сгради до девет етажа не се предвижда противопожарно 
водоснабдяване и обществени сгради до 5000 м3 . 
Общата вода се провежда от РР тръби  ф 40  V=0,78 м/сек,  = 0,0253 м/м 
  
КАНАЛИЗАЦИЯ 
 
 Вътрешната канализационна инсталация е предвидена да се изпълни разделна -  
битово- фекална  и дъждовната канализация. 
Дъждовната вода от водосточните тръби се излива свободно по тротоарите. 
Отводняването на новопроектираните санитарни прибори е предвидено да се 
осъществи в новопроектиран хоризонтален канализационеен клон ф 160 
дебелостенно с наклон 1 %. Заустването на новопроектирания хоризонтален 
канализационен клон се предвижда да се осъществи в съществуващата площадкова 
канализация   .  Вертикалните канализационни   клонове    , отвеждащи   тоалетните 
са вентилирани . Новопроектираната канализационна мрежа е прадвидена да се 
изпълни от РVС тръби ф 110 и ф 50. Диаметрите и наклоните са дадени на 
приложените чертежи . 
        
За подробности гледай приложените чертежи. 
 
      
                                                        Проектант: 
 
                                                        / инж.Елена Чамбова/ 
 



 

 
 





 

 

ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ПОЛИВНА СИСТЕМА 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/     /инж. Елена Чамбова/ 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
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СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. ЧЕЛЕН ЛИСТ 
2. СЪДЪРЖАНИЕ 
3. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 
4. ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
5. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
6. ПРОЕКТ ЗА ПОЛИВНА СИСТЕМА 

 

 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
Инвестиционният технически проект по част Поливна система е изработен в 
изпълнение на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община 
Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно изискванията на 
Възложителя, заложени в заданието за проектиране и документацията, офертата на 
ЕКСА АД и приложенията към нея и всички нормативни изисквания на 
Българското законодателство, включително Закона за устройство на територията, 
Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, нормативните актове за 
противопожарна охрана и др. 
 
Обектът заема площ от 2 630 кв.м. и се намира в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, 
в паркова територия на Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо 
ядро на Морската градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за 
Паметник на градинското и парковото изкуство от Национално значение. 
Настоящата проектна разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за 
реконструкция, преустройство и обособяване на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания, и прилежащата и територия, заключена от всички страни със 
съществуващи алеи. Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща 
алея на Приморски парк с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски 
парк стара част, с габарит 10 м. 
 
Проектът по част Поливна система е изработен съгласно проектното решение по 
част Паркоустройство и благоустройство и е съобразен с проектните предвиждания 
по всички части.  
 
Предвижда се изграждането на автоматизирана поливна система. Системата е 
оразмерена при работни параметри: 20 л./мин. при 2,5 атм. 
 

Изготвил:....................... 
 

/инж. Е. Чамбова/ 
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5. Зазем
ителите се изпълняват по детайл и трябва да бъдат с им

пулсно съпротивление по-м
алко от 20 ома

1. С
градата е трета категория на м

ълниезащ
ита/м

ълниезащ
итна зона тип Б. Като м

ълниеприем
ници са заложени м

ълниеотводни пръти с Н
 = 1,5 m

.

3. Всички м
етални части по покрива да се свържат галванически с м

ълниеотводната инсталация чрез поцинкована стом
анена Ф
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2. Всички връзки по м
ълниеотводната инсталация да се изпълняват чрез ел.заварка с м

иним
ална дължина на ш

ева:
    двукратната ш

ирина на заваряваната лента; ш
есткратния диам

етър при кръгло сечение

4. М
ълниеотводите се изпълняват с поцинковано желязо или 

 с Ф
=

, полож
ено над керем

идите със специални скоби. П
о стените

   се изпълнява скрито под м
азилкота.

6. П
редвидени са ревизионни кутии - болтово съединение, ІР

44, за контролно зам
ерване на R

з, м
онтирани на h=200 cm

 от терен
    показани са на чертеж №

 2

М
ълниеотвод, поцинковано желязо 

с Ф
=8

Р
евизионна кутия /разглобяем

о съединение/ 

Зазем
ител

С
ъединителна клем

а за поцинковано желязо 
с Ф

=8
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ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ЕЛЕКТРО – СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/                     /инж. Михаил Страшилов/ 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Инвестиционният технически проект по част ЕЛЕКТРО – силнотокови инсталации е 
изработен в изпълнение на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между 
Община Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно изискванията на 
Възложителя, заложени в заданието за проектиране и документацията, офертата на 
ЕКСА АД и приложенията към нея и всички нормативни изисквания на Българското 
законодателство, включително Закона за устройство на територията, Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, нормативните актове за противопожарна охрана и др. 
 
1. Местоположение : 
 
Обектът заема площ от 2 630 кв.м. и се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова 
територия на Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо ядро на 
Морската градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за Паметник на 
градинското и парковото изкуство от Национално значение. Настоящата проектна 
разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за реконструкция, 
преустройство и обособяване на Дневен център за деца и младежи с увреждания, и 
прилежащата и територия, заключена от всички страни със съществуващи алеи. 
Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща алея на Приморски парк 
с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски парк стара част, с габарит 10 м. 

 
2. Изходни данни и основни нормативни документи: 
 
• Одобрен идеен проект 
• Архитектурни чертежи 
• Задание с указания за изпълнение на проекта,  на Държавната агенция за закрила на 

детето, съобразно действащата нормативна база 
• Задание - изходни данни за проектиране от частите ОВК, ВК и "Технологична" 
• Наредба №І3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар - на "М-во на вътрешните работи" и 
„Министерство на регионалното развитие и благоустройство” 

• Наредба № 2 от 01.1999 г. на "Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството" за проектиране на ел.уредби в сгради 

• Наредба №3 от 09.06.2004 на "М-во на енергетиката и енергийните ресурси" за 
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) 

• Наредба № 4 от 08.2003 г. на "Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството" и "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" 
/изменения и допълнения ДВ бр.17 от 2005 г./  
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• БДС IEC 60364-7-701. Ел. уредби в сгради – изсквания за места със специално 
предназначение, места с вани и душове за къпане 

• Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането 
• Правилник за безопасност на труда при експлоатация на ел.устройства и 

съоръжения  
• Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за проектиране и изпълнение на мълниезащита за 

сгради и външни съоръжения на "Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството" 

• Норми за изкуствено осветление (БДС 1786/1984 г.) 
• Стандарт на НЕК-ЕАД от 01.09.99 г. за ел.табла 
• Наредба на "М-во на регионалното развитие и благоустройството" за правилата и 

нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения на техническата 
инфраструктура 

• Наредба №6 на "М-во на енергетиката и енергийните ресурси" от 09.06.2004 за 
присъединяване към преносната и разпределителните ел. мрежи на потребители – 
ПМС №76.  

 
3. Обхват на проектните работи: 

 
3.1. Външни силнотокови инсталации : 
• Алейно осветление на пространството около дома. 

 
3.2.  Вътрешни силнотокови инсталации за сградата,  включващи :   
• Функционално осветление 
• Фасадно художествено осветление на входно пространство 
• Аварийно/евакуационно осветление 
• Контакти за общо ползуване 
• Контакти за технологични нужди 
• Силова двигателна инсталация за захранване оборудването на ОВК и ВК 

инсталациите 
• Електрозахранване на „антилед” системи за подгряване на входните рампи 
• Електрозахранване на слаботоковите системи 

 
3.3. Мълниезащитна инсталация за обекта и заземителна инсталации/система за 

изравняване на потенциалите. 
Забележка:  Външното електрозахранване не е обект на настоящия проект ! 

 
4.      Техническа част: 

 
4.1. Алейно осветление на пространството около дома: 
Показано е на Чертеж № 6. 
За външно осветление на прилежащата алейна мрежа и градина  са заложени 
декоративни осветители , с опална сфера и м.х.л. 70 W, с вградена ПРА, степен на 
защита ІР65, комплект с декоративен стълб  - височина 3 m, тип и светлотехнически 
характеристики, идентични със съществуващите осветители в приморския парк. 
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 Инсталацията се изпълнява по системата TN-S, като до всеки осветител се води 
отделен защитен РЕ проводник/жило за заземяване металната конструкция на 
осветителното тяло/стълба за осветление.  
Eлектрозахранването на районното осветление се осъществява от разпределително 
табло ТРСИ през входяща кутия ВК, монтирана на указаното в чертежа място. Всички 
кабелни въводи и технологичните отвори се уплътняват с негорима изолационна маса. 
Районното алейно осветление се командва от фотосензор, който управлява фотореле, 
монтирано в ТРСИ. Сензорът се монтира на фасадата на сградата, на указаното в 
Чертеж № 1 място. 
Част от металните стълбчове, носещи осветителите, също имат индивидуални 
заземители – профили от поцинкована стомана 63х63х6 мм, набити в почвата и 
свързани галванически към стълба с поцинкована стоманена шина 30х3 мм. Интервала 
на заземяване е указан на чертежа. Останалите стълбове/осветители се заземяват чрез 
защитния РЕ проводник/жило, свързан галванически към обща клема със заземленията 
(изравняване на потенциалите) Всеки осветител има индивидуална 
защита/предпазител, монтиран в стълба, където е разположена и клемната кутия ”вход-
изход”.  
Магистралните захранващи линии се изпълнява с кабел от типа СВТТ 3х2,5/1,5 мм2, 
като се спазват изискванията за максимален пад ∆U до 5%.  Кабелът се изтегля в РVС 
тръби от „Копофлекс”  с Ф=40 mm, положени в земен изкоп с дълбочина 60 см и 
широчина 30 см или в кофраж на подпорни стени. Предварително в изкопа се полага 
слой от 5 см пясък, тъй като почвата е скалиста. Снадката на тръбите се осъществява 
или чрез нагряване на едната тръба, или се използват специални муфи. Всички краища 
на тръби се уплътняват с негорима изолационна маса.  
Типа и сеченията на захранващите кабели и начина за изпълнение на кабелното 
електрозахранване по т. 1 са указани на Чертеж № 6. 
 
4.2. Вътрешни силнотокови инсталации : 
 
4.2.1. Разпределителни табла и захранващи линии : 
Предвидено е главно разпределително табло ГРТ, монтирано в коридора, в  обособена 
ниша. Предвидена е негорима заключваема врата, която да скрива таблото. 
От ГРТ се захранват разпределителните табла РТ1, РТ2, РТ3, технологичното 
разпределително табло РТК и РТСИ – захранване алейно осветление и слаботокови 
системи. 
Електрозахранването на таблата е указано на Чертеж № 3. Схемите на таблата с 
баланса на ел.товари са представени на чертеж № 7. 
Захранващите линии се изпълняват, с СВТ, положен в метални скари, монтирани в 
окачения таван  от гипсокартон.  
От главното разпределително табло ГРТ ще се захранват и консуматорите, 
разположени в помещенията около таблото. 
На чертежите са указани, начина за изпълнение на инсталациите, типа и сеченията на 
захранващите линии. 
Системата на електрозахранване е TN-S, така че навсякъде се изтегля допълнителен 
защитен РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение равно на фазовия 
и оцветен в жълто-зелено.  
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4.2.2. Силова и двигателна инсталации:  
Инсталацията е проектирана на база изходните данни климатизация, отопление и 
вентилация.  
Съоръженията ще се захранват от съответните табла, указани на Чертеж № 3.   
Захранващите линии се изпълняват, с кабел СВТ, положен в метални скари, монтирани 
в окачения таван и зад стени от гипсокартон. Където е необходимо, във 
второстепенните помещения, инсталацията е открита, като кабела се полага в РVС 
инсталационни кабелни канали. Типа и сеченията на кабелите, както и указания за 
изпълнението са указани на Чертежи № 3 и №  7. Електрозахранването на 
консуматорите е на твърда връзка.  
Ще бъдат електрозахранени : 
• Външни климатични тела – 9 бр. монтирани на фасадата. Вътрешните тела се 

захранват от фирмата изпълнител. 
• Рекуператорен вентилационен блок за спортна зала, интернет кабинет и коридор. 
• Канален вентилатор за разливъчно, умивалня, аусгус и помещение отпадъци. 
• Циркулационна помпа за слънчева колекторна система и бойлер 
• Бойлер kW, разположен в бойлерно помещение. Включва се посредством трифазен 

въздушен пускател ПВ – 25 А. 
Всички съоръжения и въздуховоди задължително се свързват галванически към 
заземителната уредба на сградата. 
Системата на електрозахранване е TN-S, така че навсякъде се изтегля допълнителен 
защитен РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение равно на фазовия 
и оцветен в жълто-зелено.  
 
4.2.3. Технологична инсталация, обслужваща помещенията „разливoчно и умивалня”: 
Инсталацията е проектирана на база изходни данни от частта „технология”. 
Съоръженията ще се захранват от съответните табла, указани на Чертеж № 3.   
Захранващите линии се изпълняват, с кабел СВТ, положен в метални скари, монтирани 
в окачения таван и зад стени от гипсокартон. Където е необходимо, във 
второстепенните помещения, инсталацията е открита, като кабела се полага в РVС 
инсталационни кабелни канали. Типа и сеченията на кабелите, както и указания за 
изпълнението са указани на Чертежи № 3 и №  7. Електрозахранването на 
консуматорите е на твърда връзка или контактен излаз, като контактите са защитно 
изпълнение.  
Всички съоръжения и въздуховоди задължително се свързват галванически към 
заземителната уредба на сградата. 
Системата на електрозахранване е TN-S, така че навсякъде се изтегля допълнителен 
защитен РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение равно на фазовия 
и оцветен в жълто-зелено.  
 
4.2.4. Електрозахранване на „антилед системи”, за подгряване на външните рампи.  
Рампите осигуряват подход към входовете на сградата на децата с увреждания. 
Заложена е нагревателна система от типа DEVI. Изпълнява се с нагревателен кабел от  
типа “deviflex DSOT-30”, който се монтира по специална технология в настилката.  
За 5 броя рампи са заложени : 3 бр. системи по 2,8 kW, 1 бр. – 1,5 kW и 1 бр. – 1,4  kW. 
Изчислени са при нормативна ел. мощност на топлоотдаване 250 W/m ². 
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Системите се захранват през термостати 16 А/240 V, монтирани на указаните места. 
Термостатите се захранват от съответното табло с кабел СВТ 3х2,5 mm², като  3-то 
жило е защитен РЕ проводник, оцветен в жълто-зелено. 
 
4.2.5. Осветителна инсталация и контактни излази: 
Показани са на чертежи №1 и №2. 
Осветлението е проектирано, съобразно представеното от архитекта примерно 
обзавеждане и съобразно технологичните изисквания за съответното помещение . 
Предвижда се осветителите да бъдат оборудвани с ефективни светлоизточници 
системи, компакт-луминесцентни лампи, халогенни лампи и LED осветителни системи.  
За спалните се предвижда и местно осветление за четене.  
Осветлението на общите пространства и в кабинетите осветлението се реализира със 
съвременни луминесцентни осветители, с опален разсейвател от метаакрил, което 
осигурява по добър комфорт за възприятията. 
За помещенията са приложени светлотехнически изчисления, съобразно действащата 
нормативна уредба. Приложени са само в папки № 1, № 2 и № 3. 
Осветителите са със съответната защита, съобразена с функцията на обекта. 
Контактните излази ще се проектират, съобразно обзавеждането на помещенията и 
функционалните изисквания. Заложените контакти тип „Шуко” са оборудвани с 
автоматични защитни изолационни клапи, срещу интервенция от деца. Допълнително 
всички контактни излази са обезопасени срещу непряк / пряк допир, с дафектнотокови 
защити, монтирани в съответното табло. 
Инсталацията за вътрешно осветление и контактни излази ще бъде скрита, изпълнена с  
проводник ПВ-А1, изтеглен в гофрирани РVС тръби или кабел СВТ, положени зад 
сени и в окачен таван от гипсакартон.  
Осветителните тела в баните, тоалетните, кухнята и други влажни помещения са с 
минимална степен на защита IP44. 
Магистралните линии, захранващи контактните излизи се изпълняват 3х4 mm², а 
отклоненията до контактите с 3х2,5 mm². Третото жило е за галванична връзка към 
заземителната инсталация на ГРТ и дава възможност за монтаж на дефектнотокови 
защити. 
Магистралните линии на осветителната инсталация са със сечение 3х1,5 mm², а 
отклоненията към лампите с 3х1 mm². 
На чертежите са указани начина за изпълнение на инсталацията и височината за 
монтаж на ключове и контакти. 
Разклоненията се правят в разклонителни кутии от полимерни материали за скрита 
инсталация, оборудвани със съвременни съединители – „вход” и 2/3 бр. изходи.  
Всички разпределителни табла се оборудват  с автоматични предпазител-
изключватели. Предвиждат се дефектнотокови защити за всички линии, захранващи 
консуматори, определени в Наредба № 3 – ПУЕУЕЛ. 
За нулев проводник да се използва проводника със син цвят. 
 
4.2.6. Аварийно / евакуационно осветление: 
Показано е на чертеж № 4. 
Предвидено е за общите пространства, кабинети, спални, занимални, зали и пътища за 
евакуация. Осветителите не са комплектувани с акумулаторни батерии, а са 
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предвидени за захранване от гарантиран източник – UPS, монтиран до табло РТСИ, 
разположени в техническото помещение.  В авариен режим, при отпадане главното 
захранване от ГРТ, автоматично ще се включва захранване на аварийните 
евакуационни осветители от независимия източник – UPS.  
Аварийните / евакуационни осветители са оборудвани с малогабаритна линейна 
луминесцентна лампа 18 W, с електронна ПРА. 
UPS устройството, трябва да осигуряват минимум 2 часа непрекъсната работа в 
автономен режим.  
 

4.3. Заземителна инсталация/система за изравняване на потенциалите: 
 

Системата за електрозахранване на консуматорите е TN-S, така че навсякъде се изтегля 
допълнителен защитен РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение 
равно на фазовия и оцветен в жълто-зелено.  
Предвижда се заземление със заземителна уредба на ГРТ със заземител по Детайл – 
Чертеж № 5 и поцинкована стоманена шина 30х3,5 mm. Общото преходно 
съпротивление на всички заземители за повторно заземяване не трябва да надвишава 
10 Ω.   
Заземителната инсталация е показана на чертеж № 3.   
Към заземителната клема на ГРТ галванически се свързват: 
• Защитния РЕ/PEN проводник на ел.разпределителната мрежа 
• Заземителния проводник от заземителите за повторно заземление 
• Металните тръби на входящите комуникации в сградата 
• Металните въздуховоди на вентилационните системи 
Всички проводници за защитно заземление са с необходимото жълтозелено 
оцветяване. 
 
4.4. Мълниеотводна инсталация: 

 
Съобразно Наредба № 8, обектът се квалифицира като ІІІ категория на мълниезащита.  
На покрива се предвидижда монтаж на 5 бр. мълниеприемници. Инсталацията е 
показана на чертеж № 5. 
Мълниеотводите ще се изпълнят с горещо поцинкована стомана FeZn с Ф=8 mm. На 
покрива се монтират посредством специални скоби, над изолацията/керемидите – 
система на „Блиц-Гард”. По вертикалата се монтират под облицовката на фасадите. 
Предвиждат се 7 бр. ревизионни кутии РК – разглобяемо съединение, за замерване 
съпротивлението на заземителите. 
От ревизионните кутии РК инсталацията галванически, чрез болтово съединение, се 
свързва към заземителната уредба/заземителният контур. Импулсното 
съпротивлението на заземителния контур не трябва да надвишава 20 Ω. 
Всички метални стърчащи елементи по покрива се свързват задължително 
галванически с мълниеотводната инсталация. 
Балансът на електрическите товари и типа консуматори са описани в схемите на 
разпределителните табла – Чертеж № 7 ! 
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5. Техника на безопасност и противопожарна защита: 
 

5.1. Вътрешни инсталации : 
 
• Вътрешните силнотокови инсталации ще бъдат изпълнени скрито под мазилката в 

PVC тръби или с кабели СВТ, изтеглени в РVС кабелни канали, в окачен таван или 
зад стени от гипсокартон. Всички отвори ще бъдат замазани или запълнени с 
негорима изолационна маса.  

• Във влажните помещения и такива с агресивна среда, инсталационната арматура и 
осветителни тела са с минимална степен на защита IP 44.  

• Осветителите за външно осветление по фасадата са със степен на защита ІР 54, а 
тези в градинската част с ІР 65. 

• Главното разпределително табло е със степен на защита ІР 31 и е защитено от 
външен достъп със заключваема, негорима врата. В кухнята РТК е със степен на 
защита ІР 43. 

• За разпределителните табла, монтирани в останалите помещения минималната 
степен на защита е ІР 20/21. Таблата са монтирани на необходимата височина, за да 
са недостъпни за интервенция от децата. Вратите на таблата са непрозрачни, 
заключваеми. 

• Предвидена е заземителна инсталация и система за изравняване на потенциалите, 
описани в т. 5. 

• Всички разпределителни ел.табла, технологични силови консуматори, силови 
контакти и осветителни тела, ще бъдат заземени с отделен проводник с цветна 
индикация или заземителна шина. Изравняването на потенциалите ще се осъществи 
на събирателна клема в ГРТ.  

• Към всяка захранваща линия /контакт, осветител/ се предвижда отделно 
заземяващо жило, оцветено в жълто-зелено, система TN-S на електрозахранване  

• За защита на консуматорите и силовите линии се използуват само автоматични 
прекъсвач-предпазители. 

• За защита от индиректен и в някои случай директен допир до опасни напрежения и 
пожар е предвидена дефектнотокова защита на изходящите линии, съобразно 
изискванията на Наредба №3. 

• Проектирана е мълниезащитна инсталация за сградата. 
• Заложените контакти тип „Шуко” са оборудвани с автоматични защитни 

изолационни клапи, срещу интервенция от деца. Допълнително всички контактни 
излази са обезопасени срещу непряк / пряк допир, с дафектнотокови защити, 
монтирани в съответното табло. 

•    Под силовите линии, минаващи по изключение покрай вградени комини или 
щрангове с топла вода, се подлагат термоизолиращи подложки. 

• Представени са светлотехнически изчисления за съответните помещение, 
съобразно изискванията на Наредба за изкуствено осветление. 

• Предвидени са „антилед системи” за подгряване на външните рампи, осигуряващи 
достъп до сградата. 
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5.2. Алейно осветление на околното пространство : 
 
Възможни вредности и опасности: 
• Директен допир до части под напрежение 
• Допир до части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под  

такова, в резултат на повреда 
Мероприятия за недопускане на описаните по-горе вредности и опасности: 
• Използуване само на сертифицирани съоръжения, осветителна апаратура, 

конструкции, материали и инсталационна арматура, отговаряща на действащите 
БДС и други нормативни документи 

• Инсталацията се изпълнява с кабел тип СВТ, изтеглен в предпазни РVС тр. от типа 
„Копофлекс”, положена в земен изкоп или в кофраж подпорни стени. Краищата на 
тръбите се запълват с негорима изолационна маса 

• Всички кабелни въводи се уплътняват с щуцери, а технологичните отвори се 
уплътняват с негорима изолационна маса. 

• Всички осветителни тела са с минимална степен на защита ІР 65 
• Предвидени са локални заземители за част от стълбчетата на осветителите 
• Всички захранващи линии са с допълнително заземително жило, оцветено в 
      жълто-зелено – РЕ проводник по системата TN-S 
• Металната конструкция на осветителната арматурата и стълбовете за осветление,  
      галванически се свързват към заземителната инсталация 
• За защита на линиите за осветление са заложени само автоматични предпазител- 
       прекъсвачи 
• Всички тоководещи части трябва да бъдат надеждно изолирани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Проектант:.......................................... 
                                                                          /инж. М. Страшилов/                       
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Â
22 210

90

Â
22 210

90

ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД

ГЛ
А

ВЕН
 ВХО

Д

ВХО
Д

/И
ЗХО

Д
 КЪМ

 ГРА
Д

И
НА

ВХОД

N

ВХО
Д

 ЗА
РЕЖ

Д
А

НЕ
И

ЗХО
Д

 О
ТП

А
Д

ЪЦ
И

ВХОД ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

ВХОД ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

А
А

ББ

В В

достъпно м
ясто за

хранене с разм
ери

80/130см

осигурен достъпен
м

арш
рут с ш

ир. 90 см
до м

аси за хранене

същ
ествуващ

о дърво

същ
ествуващ

о дърво

A
lbizzia julibrissin

Buxus sem
pervirens

arborescens

огледала - 3бр. 90/170 см
,

на 10 см
 от пода

ш
ведска стена

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035

W
/m

K
- м

инерална м
азилка върху грунд

   със стъклоф
ибърна м

реж
а

м
ивка с

душ
батерия

допълнителна звукоизолация
сензорна зала:
- 3 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 8 см
- 2 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 6 см
- 2 пласта гипсокартон

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

оборудван детски кът детска
 м

асичка
 с разм

.
дълж

.120/ ш
ир

.50/вис.56 см
 и детско столче

за изча
кване ра

зговор
на родителя със специалиста

М
онтесори

ш
каф

2 б
р. полици с Ш

25/Д
120

на вис 160 и 200 см
от пода

2 б
р. полици с Ш

25/Д
120

на вис 160 и 200 см
от пода

огледало 50/100 см

оборудван детски кът детска
 м

асичка
 с разм

.
дълж

.120/ ш
ир

.50/вис.56 см
 и детско столче

за изча
кване ра

зговор
на родителя със специалиста

огледало 50/100 см

успоредка
регулируем

а
200/41-61/66-99 см

позициониращ
 стол

вертикализатор

подвиж
ен

душ

подвиж
ен

душ

точка захващ
ане

на бъндж
и за таван

бъндж
ита

висящ
а лю

лка
захващ

ане по
таван вътреш

ни щ
ори

за затъм
няване

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около м

ивка
90/80см

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около

м
ивка 90/80см

ф
аянс около м

ивки 330/80см

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

цокъл от гранитогрес

облицовка от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

- латекс
- гипсова м

азилка
ъщ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

оизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

бяла дъска за
писане 120/180
с алум

. рам
ка

закачалка дрехи

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

същ
ествуващ

о дърво

м
елам

инови плоскости деб. 30м
м

от вис. 15 до 220 от пода

тактилна
пътека

(сгъната)

1
3

1
4

1
3

1
4

5%
5%

А
РТТЕРА

ПИЯ И

Д
ЕЗИ

Н
Ф

ЕКЦ
И

Я
ГЪРНЕТА

Ш
КА

Ф
ГЪРНЕТА

6%

БА
НЯ

Д
УШ

3.3%
3.3%

3.3%

20 бр. м
еста за

хранене, от които
9 бр. за инвалиди

А
УС

ГУС

ш
каф

ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

слаботокови

1.1

N
°    П

О
М

ЕЩ
ЕН

И
Е

1      ПРИЕМ
НА

 ЗО
НА

1.1   Ф
О

А
Й

Е
1.2   ТО

А
Л

ЕТН
А

 П
О

С
ЕТИ

ТЕЛ
И

 М
ЪЖ

Е
1.3   П

РЕД
Д

ВЕРИ
Е

1.4   ТО
А

Л
ЕТН

А
 П

О
С

ЕТИ
ТЕЛ

И
  Ж

ЕНИ
1.5   КА

РТО
ТЕКА

1.6   П
РЕД

Д
ВЕРИ

Е
1.7   УП

РА
ВИ

ТЕЛ
2      ЗО

НА
 ЗА

 РЕХА
БИЛИТА

Ц
ИЯ И О

БУЧЕНИЕ
2.1   С

ЕН
ЗО

РНА
 С

ТА
Я

2.2   КА
БИ

Н
ЕТ ПС

И
ХО

Л
О

Г
2.3   ЗД

РА
ВЕН

 КА
БИ

Н
ЕТ

2.4   КА
БИ

Н
ЕТ Л

О
ГО

П
ЕД

2.5   И
Н

ТЕРНЕТ ЗА
Л

А
2.6   С

П
О

РТНА
 ЗА

Л
А

2.7   БА
Н

Я И
НВА

Л
И

Д
И

2.8   ТРУД
О

ТЕРА
ПИ

Я
2.9   ЗА

Н
И

М
А

Л
НЯ

2.10 С
А

Н
И

ТА
РЕН ВЪЗЕЛ

2.11 ГА
РД

ЕРО
Б

2.12 ЗА
Н

И
М

А
Л

НЯ
2.13 С

А
Н

И
ТА

РЕН ВЪЗЕЛ
2.14 ГА

РД
ЕРО

Б
2.15 ЗА

Н
И

М
А

Л
НЯ

2.16 С
А

Н
И

ТА
РЕН ВЪЗЕЛ

2.17 ГА
РД

ЕРО
Б

3      ЗО
НА

 ЗА
 ХРА

НЕНЕ И О
ТД

ИХ
3.1   С

ТО
Л

О
ВА

3.2   УМ
И

ВА
Л

НЯ ЗА
Л

А
3.3   О

ТПА
Д

ЪЦ
И

3.4   А
УС

ГУС
3.5   РА

ЗЛ
И

ВО
ЧНА

3.6   С
ПА

Л
НЯ

3.7   С
ПА

Л
НЯ

3.8   С
ПА

Л
НЯ

3.9   ТО
А

Л
ЕТНА

3.10 ПРЕД
Д

ВЕРИ
Е

4     О
БС

ЛУЖ
ВА

Щ
А

 ЗО
НА

4.1  КО
РИ

Д
О

Р
4.2  ПРЕД

Д
ВЕРИ

Е
4.3  П

РИ
ЕМ

НО
4.4  ГА

РД
ЕРО

Б
4.5  БА

Н
Я С

 ТО
А

Л
ЕТНА

4.6  С
КЛ

А
Д

 М
РЪС

НО
 БЕЛ

ЬО
4.7  С

КЛ
А

Д
 ЧИ

С
ТО

 БЕЛ
ЬО

4.8  КО
РИ

Д
О

Р
4.9  ТЕХН

И
ЧЕС

КО
 С

Л
А

БО
ТО

КО
ВИ

 И
НС

ТА
Л

.
4.10 БО

Й
Л

ЕРНО
4.11 ГА

РД
ЕРО

Б ЗА
 ПЕРС

О
НА

Л
А

4.12 ТО
А

Л
ЕТН

А
 ЗА

 ПЕРС
О

НА
Л

А
4.13 С

ТА
Я ПЕРС

О
НА

Л
4.14 ЕЛ

.ТА
БЛ

О
О

БЩ
О

 ПЛО
Щ

И ПО
М

ЕЩ
ЕНИЯ:

ПЛО
Щ

54,83
13,18
7,95
13,18
11,23
9,86
11,23

15,15
15,09
12,03
15,16
17,33
80,35
14,31
40,34
42,85
4,19
11,68
40,21
4,19
11,14
39,37
5,79
12,32

80,54
3,04
0,72
0,72
13,14
18,04
20,09
19,45
4,29
1,98

41,69
2,37
4,74
2,58
2,37
6,43
4,44
41,68
6,07
2,49
7,34
2,72
12,02
0,52
802,99
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ГРА
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4 ст. 15/203 ст. 20/20

2 ст. 20/202 ст. 20/20

обикновена кушетка
за масаж

сух басейн с топки
220/220/65 см

количка-кош
за топки
84/60/71 см

КЪТ ЗА
ПС

ИХО
М

О
ТО

РИКА

ш
каф

 150/80/120,
с 3 чекм

едж
ета за

м
еки геом

. ф
орм

и,
пъзели, рингове и др.

уред акт. м
обилиз.

глезенна става

уред акт. м
обилиз.

рам
енна става

пътека
пълзене

гири

дю
ш

ек за гим
настика

200/100/5 см
.

гим
н. топка

Ø
50 см

.

С
ТА

Я

виброакуст. сух
басейн 145/145/70

водна сензорна кула
с възглавница 160/120

тактилен
крокодил

проек. екран 180/135 см

проектор

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

етажерка

8%

3.3%
3.3%

3.3%

етажерка

етажерка

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

6%

*

*

легенда оборудване
разливочна по -

технологичен проект

проек. екран 180/135 см
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
 
 
 

I. Челен лист        1 лист 

II. Съдържание        1 лист  

III. Документи за проектантска правоспособност   1 лист 

IV. Застраховка професионална отговорност    1 лист 

V. Обяснителна записка       3 листа  

1. Основание за изработване на проекта. 

2. Изходни данни за изготвяне на проекта 

3. Основни нормативни документи, чиито изисквания  

     са спазени при изработването на проекта. 

4. Проектни решения за повиквателната система. 

5. Инсталация и монтаж. 

6. Пускане и настройка на системата. 

7. Изисквания към Възложителя. 

 

VI. Обяснителна записка по БХТПБ     2 листа 

VII. Чертежи 

o Чертеж 1/2  – Блок схема     1 лист 

o Чертеж 2/2 - Инсталации      1 лист   
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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 
 1. Основание за изработване на проекта.  

Настоящият проект е изготвен въз основа на Договор за проектиране. 
  

2. Изходни данни за изготвяне на проекта: 
 - чертежи по част АС. 
 - Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 
    

3. Основни нормативни документи, чийто изисквания са спазени при 
изработването на проекта: 
 - Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес от 1988г.; 
 - Изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна техника; 
 - Наредба № І3-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопастност при пожар. 

-  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 
линии. 

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експоатация на електрически уредби 
в сгради. 

- Наръчник за проектиране и монтаж на електрически уредби в жилищтни и 
обществени сгради и др.      

      
4. Проектни решения за повиквателната система. 
Настоящият проект е разработен на базата на контролен панел Digiplex ЕVO 192, 

производство на Paradox /Канада/. Системата разполага със собствена енергонезависима 
памет за 2048 събития, възможност за конфигуриране на 8 самостоятелни групи, с 999 
потребителски кодове за поемане и снемане под охрана, собствена диагностика, търсене на 



 
 

 

събития по дати, програмируемо потребителско меню, 16 нива на достъп, независима 
автоматична настройка и блокиране на групите, on-line отпечатване и много други.  

Системата е конфигурирана на базата на контролен панел, разширителни модули и 
клавиатура, комуникацията между които се осъществява по четирипроводна комуникационна 
линия /BUS/. Контролният панел се захранва с 220V от независим токов кръг с непрекъснат 
режим на работа от ел. табло разположено в техническото помещение /по част ЕЛ/. В 
кутията на контролния панел има захранващ блок, резервиран с акумулаторна батерия /12 V; 
7 Аh/. Контролният панел поддържа 8 зони на платката си, разширяеми по ATZ-технология до 
16, за използване на останалите зони до 192 от системата се използва разширителен модул  
APR3–ZX4. Разширителният модул APR3–ZX4 поддържа 4 зони, които по ATZ-технология 
достигат до 8 зони.   

За мониториране на системата е предвидена клавиатура със сензорен екран, 
монтирана в стаята на персонала. На клавиатурата посредством графичен софтуер е 
представено етажно изображение на обекта, от където чрез съобщителен модул се указва 
точното място на повикване.  

Контролният панел и разширителният модул ще се монира в техническото помещение 
на обекта. Мястото за монтаж е съобразено с оглед на ограничения достъп до съоръженията.  

Към контролния панел и разширителния модул ще се свържат паник бутони за 
аварийно повикване. При задействането на паник бутон се подава алармен сигнал, който се 
иницира с индивидуален адрес. Локализира се местоположението на повикването върху 
етажното изображение на клавиатурата.     
          В приложените четрежи е показано разположението на контролния панел, 
разширителния модул, клавиатурата и свързването на паник бутоните за аварийно 
повикване, както и техните адреси.  

Промени в проекта могат да се правят само след предварително съгласуване с 
проектанта. 
          

 5. Инсталация и монтаж. 
Инсталацията на обекта ще се изпълни над окачен таван и скрито под мазилка. 
След изтеглянето на инсталацията на обекта всички отвори за преминаване на 

кабелите да се уплътнят с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.  
За изпълнение на сигналните линии ще се използва кабел  CQR 8х0.22 – CQR8ж/100. 

За захранване на системата ще се изпалзва захранващ кабел ШВПЛ 3х0,75 кв.мм.  
На чертежите са показани местата на съоръженията и вида на кабела необходим за 

тяхното захранване.  
Паник бутоните за аварийно повикване да се монтират на препоръчителна височина от 

1,00м до 1.30м от кота готов под. Клавиатурата да се монтира на височина 1,50-1,60м от кота 
готов под. Контролният панел и разширителният модул да се монират на височина 2,40м от 
кота готов под. 



 
 

 

  
6. Пускане и настройка на системата. 

 Инсталационните, строително-монтажните и пусково-наладъчните работи да се 
извършат от квалифицирани специалисти.    
 След приключване на пусково наладъчните работи се извършват 72-часови проби за 
констатиране на нормалната работа на системата.  
 След успешно завършване на 72-часовите проби, системата се пуска в експлоатация.     

Извършва се обучение на представител на Инвеститора за работа със системата.  
 
7. Изисквания към Възложителя. 

 Да подсигури предпазител 6А/~220V/50Hz от самостоятелен токов кръг с независимо 
захранване, от ел.табло за захранване на системата. 
 
 
 

Съставил:................................ 
                      /Й.Бакърджиева/ 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТОСТ,  
ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСТОСТ 

 
Всички проводници и кабели са подбрани за изолационно напрежение 500V и 

отговорят на целите за които са предназначени: 
- мрежово захранване ~220V; 
- резервно захранване 12V; 
- линии за сигнализация и известяване 12V. 
Контролният панел се заземява.  
За осигуряване на безопасността при работа със съоръженията от системата е 

необходимо да се спазват следните принципи: 
- за работа с апаратурата да се допускат само лица запознти с устройството и 

действието им, както и с общите правила по техника на безопасност; 
- проверката или ремонтът на инсталацията да се извършва най-малко от двама 

души, оторизирани в областта на слаботоковите системи и инсталации; 
- не се допуска свързването на централата към незаземен източник; 
- ремонтните, монтажните и инсталационни работи да се извършват при изключено 

ел. захранване; 
- Всички монтажни, ремонтни и инсталационни работи да се извършват с изправни 

инструменти; 
- Всички краища и части на от проводниците и кабелите да се изолират;  
- Да се спазват всички съществуващи инструкции и правилници отнасящи се по 

въпросите за охрана на труда и противопожарна защита на обекта; 
Микроклимат: 

- да се осигури нормална температура чрез централно отопление и климатицазия – 
от 160С до 250С; 

- да се осигури оптимална, относителна влажност на въздуха – от 40%RH до 60%RH; 
- да се осигури помещение без въздушни течения - скорост на движение на въздуха 

– не по-повече от 0,3m/s; 
Чистота на въздуха: 

- да не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната 
среда над съответно определените пределно допустими коцентрации. 

- запрашеността да не бъде по-висока от 1mg/m3. 
Венилация: 



 
 

 

- да се осигури вентилация осигуряваща необходимият въздухообмен в съответствие 
с характера и интензивността на работа и установените норми.  

- въздухообмен – пресен въздух минимум 30 m3/ч за човек 
Осветеност:  

- да се осигури нормална осветеност – като изкуственото осветление не е по-малко 
от 200lx. 

- Система на осветеност – обща и директна. 
Шум и вибрации: 

- да се осигури работна среда с минимален шум и вибрации. 
- да не се допускат шумове под и над диапазона за нормална човешка чуваемост. 
- предвидените в проекта съоръжения са напълно безшумни и не създават вибрации. 

Изисквания към работната среда: 
- работното помещение да бъде нивелирано и ергоночично; 
- работното оборудване да отговоря на нормите и изискванията за безопасност и 

опазване на зрдавето при работа и за пожарна безопасност; 
- съоръженията и оборудването да бъдат правилно инсталирани и използвани; 

поддържани в добро експлоатационно състояние; използвани само по 
предназначение; обслужвани от подходящо обучени работници; 

- Пожарогасителите на обекта трябва редовно да се контролират, поддържат и 
периодично изпитват.   

Изисквания за квалификация на персонала: 
- да имат техническа правоспособност и необходимите квалификация за заеманите 

длъжности; 
- да бъде обучен за работа със системата и за  съотвентите действия, които да 

предприеме при наличие на повиквателен сигнал. 
- да бъде инструктиран за оказване на първа помощ при пожар. 

 
 

      
 
 

Съставил:................................ 
                      /Й.Бакърджиева/ 
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 I. Текстова част 

1. Челен лист        1 

2. Съдържание       1 

3. Документи за проектантска правоспособност              1 

4.  Застраховка професионална отговорност   1 

5. Обяснителна записка      3 

 

 II. Чертежи 

1. Чертеж №1– Инсталации                               1  

 

 III. БХТПБ 

1. Обяснителна записка по БХТПБ    2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – 

реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 

по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 

07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ЧАСТ: СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

ФАЗА:  ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А 

 
 
I. OСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 

Настоящият Технически проект за Обект : Проектиране и изграждане на дневен 

център за деца и младежи с увреждания - реконструкция и преустройство на 

съществуваща сграда в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр.Бургас, 

идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на Бургас, Подобект: Система за 

видеонаблюдение е изготвен на основание сключен Договор.  

II. ИЗХОДНИ  ДАННИ  И  НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ 

 

I. ИЗХОДНИ  ДАННИ  И  НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ 
1. Архитектурни подложки; 

2. Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка; 

3. Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/; 

4. Други нормативни документи отнасящи се до проектирането на електрически 

инсталации. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ  
 
Системата за видеонаблюдение и контрол се състои от 13 броя камери, от които 

три куполни камери ден/нощ с механичен IR филтър и 10 вандалоустойчиви 

куполни камери. 

Сигналите от камерите се събират и обработват от от 16-канален цифров 

видеорекордер поддържащ 16 аналогови +2 IP камери. По усмотрение на   



 
оператора се наблюдават следните възможни комбинации от камери: 1, 4, 6 

картина в картината, последователност от камери, стоп кадър и двукратно 

цифрово увеличение на кадъра. Осъществява непрекъснат цифров запис на 

включените към него камери. Записът продължава и при преглед на архивни 

записи и не позволява загуба на информация.  

Основни функции: 

- H.264 компресия за видеонаблюдение 

- Скорост на запис общо: до 128 к/с, за всеки канал: 8к/с @ WD1 (960×576) 

- Поддържа 16 аналогови + 2 IP камери (FullHD/25 к/с) 

- 2 бр. USB порта 

- 1 SATA HDD (до 4ТВ/диск) 

- 1 канал аудио/1 аудио изход 

- HDMI (1920×1080) + BNC + VGA изходи за монитор 

- Възможност за 128 мрежови стрийма 

- RS-485 за управление на PTZ камери за видеонаблюдение 

- Функции Instant Playback/Smart Search 

- SNMP/IPv6 поддръжка 

-Преглед и управление на рекордера за видеонаблюдение през 

LAN/Internet/мобилен телефон 

- Управление с мишка и дистанционно 

- Графично меню на Български език 

- Поддържани хард дискове от цифрови видеорекордери за видеонаблюдение DS-

7216HVI-SV 

Видеорекордерът се разполага в помещение управител, намиращо се до главния 

вход на обекта.  

Под наблюдение ще бъдат: района около сградата, входовете, коридорите, 

фоайето и кътовете за отдих в парковата среда североизточно от сградата.  

Инсталацията се изпълнява с коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с 

покритие 85% и захранващ кабел 2x0,5 - RG 59+2x0,5. 

Захранването с 220 V на цифровия видеорекордер и захранващите блокове ще се 

осъществява от самостоятелен токов кръг на ел. табло с непрекъснат режим на 

http://www.hikvision.com/en/support_more.asp?id=235
http://www.hikvision.com/en/support_more.asp?id=235


 
работа, намиращо се в техническо помещение - слаботокови. Всички съоръжения 

се захранват от една фаза. Захранването на камерите се осъществява от 

захранващ блок – 12V. 

   

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИТОРА 
 
4.1. Захранването на видеоконтролната система да се осъществи от самостоятелен 

токов кръг с непрекъснат режим на работа. 

4.2. Захранването на захранващият блок да се осигури от самостоятелен токов 

кръг с непрекъснат режим на работа. 

4.3. Да се захранят всички съоръжения от една фаза. 

 

V. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ 
 
5.1. Всички инсталационни и монтажни работи да се извършват при изключено 

напрежение. 

5.2. Всички монтажни работи да се извършват  с изправни инструменти. 

     
 
         
        Съставил:    
        /инж. Д.Цветкова/ 
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ЧАСТ: СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

I. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ 

1.1. Организацията на работните места трябва да бъде осигуряваща пълна 

безопасност при изпълнение на монтажните работи Д-06-01, раздел 3, т.98.  

1.2. Всички ремонтни и монтажни работи да се извършват при изключено 

напрежение. 

1.3. Всички монтажни работи да се извършват с изправни инструменти. 

1.4. При извършване на определени работи на височина трябва да се използуват 

устройства – скелета или стълби в зависимост от характера на работа. Забранява се 

използуването на случайни несигурни опори – раздел 9, т. 107. 

1.5. При работа върху гладки и хлъзгащи подове на долния край на стълбите да 

се поставят гумени накрайници раздел 3, т. 12. 

1.6. Забранява се качване и работа върху една стълба на двама и повече 

работници раздел 3, т. 114. 

1.7. До работа с ръчни ел. инструменти се допускат лица, които са обучени на 

безопасни методи на работа с ел. инструменти и начините за даване на помощ при 

поражения от ел. ток раздел 3, т. 249. 

1.8. При прокопаване на канали и дупки в подове и стени трябва да се 

използуват специални очила с нечупливи стъкла и да се вземат мерки за 

предотвратяване на нарявания от падащи предмети /инструменти, отломки от 

мазилка, тухли, бетон/ раздел 3, т.187. 



 
1.9. Не се допуска да се оставят неизолирани краища и части от проводници и 

кабели след демонтаж. 

II. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ  

2.1. Към източника на мрежово напрежение 220V за захранване не трябва да се 

включват други консуматори. 

2.2. Защита от директен и индиректен допир до части под ел. напрежение. 

Преди започване на работа с ръчни ел. инструменти да се проверява изправността 

на заземяването и изолацията на проводниците. 

2.3. Система за видеонаблюдение е безшумна и отговаря на допустимите норми 

за шум и вибрации. 

 2.4.Да се осигури : 

1. За предпазване от възникване на пожар трябва да се осигури от 

ИНВЕСТИТОРА необходимата степен на пожароусточивост и взривобезопасност на 

помещението. 

2. Необходимото пожарно водоснабдяване. 

3. Телефонна връзка между обекта и противопожарната охрана. 

4. Места и съдове за съхраняване на подръчните пожарогасителни средства - 

пожарогасително табло. 

5. При монтажа на съоръженията да се спазват стандартните разстояния и се осигури 

необходимия обход на съоръженията. 

6. Средства за индивидуална защита. 

- За преотвратяване на евентуален допир до части под ел. напрежение да се 

работи при изключено напрежение. 

- За предпазване съоръженията от пожар да се предвиди пожарогасител ръчен, 

действуващ с въглероден двуокис. 

Независимо от изброените мерки, на обекта да се спазват задължително всички 

съществуващи инструкции, правилници и закони третиращи въпросите за 

безопасност, хигиена на труда, противопожарна защита и санитарно опазване. 

                          Съставил: 

        /инж.Д.Цветкова/   
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ВХОД ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

ВХОД ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

А

ББ

В В

достъпно м
ясто за

хранене с разм
ери

80/130см

осигурен достъпен
м

арш
рут с ш

ир. 90 см
до м

аси за хранене

същ
ествуващ

о дърво

същ
ествуващ

о дърво

A
lbizzia julibrissin

Buxus sem
pervirens

arborescens

огледала - 3бр. 90/170 см
,

на 10 см
 от пода

ш
ведска стена

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035

W
/m

K
- м

инерална м
азилка върху грунд

   със стъклоф
ибърна м

реж
а

м
ивка с

душ
батерия

допълнителна звукоизолация
сензорна зала:
- 3 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 8 см
- 2 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 6 см
- 2 пласта гипсокартон

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

оборудван детски кът детска
 м

асичка с разм
.

дълж
.120/ ш

ир
.50/вис.56 см

 и детско столче
за изча

кване разговор
на родителя със специалиста

М
онтесори

ш
каф

2 б
р. полици с Ш

25/Д120
на вис 160 и 200 см

от пода

2 б
р. полици с Ш

25/Д120
на вис 160 и 200 см
от пода

огледа
ло 50/100 см

оборудван детски кът детска
 м

асичка с разм
.

дълж
.120/ ш

ир
.50/вис.56 см

 и детско столче
за изча

кване разговор
на родителя със специалиста

огледа
ло 50/100 см

успоредка
регулируем

а
200/41-61/66-99 см

позициониращ
 стол

вертикализатор

подвиж
ен

душ

подвиж
ен

душ

точка захващ
ане

на бъндж
и за таван

бъндж
ита

висящ
а лю

лка
захващ

ане по
таван вътреш

ни щ
ори

за затъм
няване

бяла дъска за
писане 120/180
с алум

. рам
ка

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около м

ивка
90/80см

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около

м
ивка 90/80см

ф
аянс около м

ивки 330/80см

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

цокъл от гранитогрес

облицовка от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

закачалка дрехи

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

същ
ествуващ

о дърво

м
елам

инови плоскости деб. 30м
м

от вис. 15 до 220 от пода

тактилна
пътека

(сгъната)
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9 бр. за инвалиди
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4 ст. 15/203 ст. 20/20

2 ст. 20/202 ст. 20/20

обикновена кушетка
за масаж

сух басейн с топки
220/220/65 см

количка-кош
за топки
84/60/71 см

КЪТ ЗА
ПС

ИХО
М

О
ТО

РИКА

ш
каф

 150/80/120,
с 3 чекм

едж
ета за

м
еки геом

. ф
орм

и,
пъзели, рингове и др.

уред акт. м
обилиз.

глезенна става

уред акт. м
обилиз.

рам
енна става

пътека
пълзене

гири

дю
ш

ек за гим
настика

200/100/5 см
.

гим
н. топка

Ø
50 см.

С
ТАЯ

виброакуст. сух
басейн 145/145/70

водна сензорна кула
с възглавница 160/120

тактилен
крокодил

проек. екран 180/135 см

проектор

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

етажерка

8%

3.3%
3.3%

3.3%

етажерка

етажерка

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

6%

*

*

легенда оборудване
разливочна по -

технологичен проект

проек. екран 180/135 см

проектор

3.3%
3.3%
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ЛИД
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 80/130 см

.
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ЛИД
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 КО

ЛИЧКА

П
2

п.п. 105215
120

П
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П
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П
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П
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П
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П
2
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П
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П
2
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прозорец за наблю
дение на

заним
алнята от възпитателя,

докато придруж
ава дете в

тоалетната

прозорец за
наблю

дение на
заним

алнята от
възпитателя, докато
придруж

ава дете в
тоалетната

куш
етка  за обслуж

ване на

деца, които са
несам

остоятелни и с
проблем

и в придвиж
ването

вертикализатор

позициониращ
 стол

подвиж
ен баскетболен кош

,
регулируем

подвиж
ен

душ

подвиж
ен

душ

прозорец за наблю
дение на

заним
алнята от възпитателя,

докато придруж
ава дете в

тоалетната

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.
м

етален парапет, прахово боядисан,
 с двойна ръкохватка - деб. 4 см

,
на вис. 90 см

 и 70см
.

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

детска м
аса

за работа и рисуване
50/80

м
аса за деца с увреж

дания
за работа и рисуване 50/90

детска м
аса

за работа
50/80

м
аса за деца с увреж

дания
за работа  50/90

детска м
аса
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50/80

м
аса за деца с увреж

дания
за работа  50/90

детска м
аса

за работа
50/80

м
аса за деца с увреж

дания
за работа  50/90

тактилни
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см
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ЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:
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ВиК
КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж
, както и инф

ормацията  дадена в него са изклю
чителна собственост на ф

ирма ЕКСА АД
Копирането

, както и използването на части от него не може да става без съгласието на ф
ирма ЕКСА АД

О
бект: „П

роектиране и изграж
дане

на дневен център за д
еца и м

ладеж
и

с увреж
дания - реконструкция и

преустройство на същ
ествуващ

а
сград

а в УП
И

 І, кв.1 по плана на
П

рим
орски парк, гр. Бургас,

идентиф
икатор 07079.618.3.26 по

КККР на гр. Бургас“

Пожароизвестителна
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Ж
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БЩ
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О
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          ОБЕКТ:                          Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:   ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 

ФАЗА:   ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

 
 
  
 
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/     /инж.Добринка Цветкова/ 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
гр. София       /ОБЩИНА БУРГАС/          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 
 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

 N            Наименование     бр.листа 

  

 I. Текстова част 

1. Челен лист        1 

2. Съдържание       1 

3. Документи за проектантска правоспособност                    1 

4.  Застраховка професионална отговорност   1 

5. Обяснителна записка      9 

      1 

 

 II. Чертежи 

1. Чертеж №1– Блокова схема     1  

2. Чертеж №2– Инсталации                                 1  

 

 III. БХТПБ 

1. Обяснителна записка по БХТПБ    3 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЕКТ: Проектиране и издграждане на дневен център за деца и 

младежи с увреждания - реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр.Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
Бургас  

   
ЧАСТ:    Пожароизвестителна система 

ФАЗА:         Технически проект 

 

  О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А 

 

I. НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ 

1. Архитектурни подложки; 

2. Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/; 

3. Други нормативни документи отнасящи се до проектирането на електрически 

инсталации. 

4. Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за Строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

5. Пожароизвестителни системи, част 14: Указания за планиране, проектиране, 

инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане – БДС, БИС 

2007. 

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ  

Настоящият Технически проект за Обект : Проектиране и изграждане на дневен 

център за деца и младежи с увреждания - реконструкция и преустройство на 

съществуваща сграда в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр.Бургас, 

идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на Бургас , Подобект: Пожароизвестителна 

система е изготвен на основание сключен Договор.  



 
Предвид функционалното предназначение на помещенията  и от гледна точка на 

пожаробезопасност за опазване на живота и здравето на хората и имуществото се 

налага изграждане на съвременна по технология и оптимална по конфигурация 

пожароизвестителна система, която да обхваща всички помещения с подходящи по 

тип и разположение пожароизвестителни детектори, ръчни детектори (бутони) и 

алармени елементи. Целта е в най-ранен стадий да се открият и разпознаят всички 

евентуални признаци за възникване на пожар (поява на дим или повишаване на 

температура) във всяка точка (помещение) в сградата и да се включи превантивно 

алармиране за предприемане на незабавни действия за потушаване на възникнал 

пожар и евакуация на хората.  

ИЗИСКВАНИЯ: 

Съгласно общовалидните изисквания на Наредба № Із-1971 за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар подлежащите 

на пожароизвестяване помещения се обхващат с необходимия брой автоматични 

пожароизвестителни детектори, ръчни бутони, звукови и светлинни сигнализатори.  

Предвид детектиращите характеристики на всички съвременни технологии и 

производства на детектори, възможният минимум е по един детектор във всяко 

обособено помещение.  

Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища и при 

всеки изход. 

В допълнение към основното предназначение на системата да открива и сигнализира 

пожар, сигнали от нея могат да бъдат използвани също за пускане в действие, пряко 

или не, на спомагателни съоръжения. Вградените в централният панел 

програмируеми релейни контакти  осигуряват управление и комутация на главни 

ел.табла, климатични и вентилационни машини, като и други агрегати в сградата 

(централно и локално) в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 

за безопасност на евакуация при пожар.  



 
Пожароизвестителната система в обекта ще се изгради на базата на 

пожароизвестителен панел Paradox Hellas-Matrix 2000  4 зони.  

Пожароизвестителен панел Paradox Hellas-Matrix 2000 4 зони - Описание и 

технически характеристики: 

 Серията конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 

осигурява ранно откриване на пожари в сгради и инсталации, при които се изискват 
до 24 конвенционални зони. Основните модели, които се предлагат са с 4 зони 
(Matrix 2004) и 8 зони (Matrix 2008), а с добавянето на платка с 8 допълнителни зони 
(MEZ-8) панелите могат да бъдат разширени до 12, 16, 20 или 24 зони. 

Конвенционалните панели от серията Matrix 2000 са с високо качество и съвместяват 
множество технически параметри, характерни за контролни панели от по-висок 
ценови клас. Предлаганите от Matrix 2000 решения обикновено могат да бъдат 
намерени само при големите и скъпи системи.  
Тези контролни панели могат да функционират и като гасителни панели чрез 
добавянето на релеен модул, кръстосване на зоните и задаване на закъснение на 
гасенето. Те могат да бъдат използвани също и за незабавна евакуация на хора при 
критични ситуации, различни от пожар. 
Конвенционалните пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 се 
произвеждат според стандартите BS5839 - част 4 и EN 54 - част 2 и 4, като са 
сертифицирани за пълна съвместимост с последния. Адаптирането на панелите като 
гасителни също съответства на необходимите за това изисквания. 
Сред по-важните функции на контролни панели Matrix 2000 са: 
Напомняне за провеждане на седмичен тест  
Потвърждаване на аларма от зона (Intellizone) 
възможност за тестване на системата от един човек (One-man test) 
Ключ за превключване в различни режими  
Закъснение на локални сирени   
Крос-зонинг функция със задаване на закъснение по време - изисква се модул MER-4 
/ MER-8 (опция) 
Свързване на до 7 рипитера чрез RS-485 серийна връзка (опция) 
Свързване на системата и контрол от компютър чрез RS-232 серийна връзка (опция) 
Свързване чрез TCP/IP модул в LAN/WAN мрежа (опция) Специален софтуерен пакет 
за контрол и мониторинг на системата от локален или дистанционен компютър 
(LAN/WAN)  



 
Контрол на автоматизации - климатизация, вентилация, асансьори, пожарни врати 
(изисква се модул за сградна автоматизация MES-4) 
Запаметяване на събитията в реално време  
Лицевият панел на контролните панели Matrix 2000 се състои от клавиатура, ключ за 
управление и светлинни индикатори за: Захранване (Power), Обща неизправност 
(General Fault), Неизправност на системата (System Fault), Неизправност на зоните 
(Zones Fault), Аларма в системата (System alarm), Аларма по зони (Zones Alarm). 
Панелите позволяват лесно обслужване и контрол на системата чрез три различни 
нива на достъп - за експлоатация, управление и програмиране. Нивата 1 и 2 
позволяват управление чрез клавиатура на лицевия панел, а чрез микросуичове във 
вътрешността на панела е възможен контрола и програмирането на системата от 
ниво на достъп 3.  
Управлението на системата от клавиатурата се осъществява чрез следните бутони: 
„Изключване на звуковата сигнализация” (Silence), „Тестване на системата” (System 
Test). “Нулиране на системата” (“System Reset”), “Изолиране на зони” (“Zones By 
Pass”). С натискане на бутона “Тестване на системата” се включват светлинните 
индикатори на клавиатурата, за да се провери дали всички те са в изправност и се 
активира зумера. Бутонът “Изолиране на зони” се използва за изолиране на някои от 
зоните в случай, че в сградата се извършват дейности, които могат да предизвикат 
фалшива аларма или когато свързаните устройства предизвикат някакъв проблем. 
Всеки държател на предпазител върху основната платка и/или платката на 
захранването е снабден със светодиоден индикатор, който свети в червено за 
известяване на изгорял предпазител.  
Ключът за управление позволява преминаването на системата в 3 режима на 
функциониране: Разрешено управление (Control enable), Евакуация (Evacuate), 
Нулиране (Reset). 
За да могат изцяло да бъдат оползотворени възможностите, които предлагат двата 
основни модела пожароизвестителни табла с 4 и 8 зони (Matrix 2004 и Matrix 2008), 
сe предлагат няколко вида модули – за добавяне на зони, релейни изходи, рипитери, 
софтуер за контрол и мониторинг, свързване в LAN/WAN мрежа, възможност за 
активиране на гасене и включване към сградна автоматизация.  

Брой зони  
4 или 8 
12, 16, 20, 24 (с добавяне на модул MEZ8) 

Брой детектори на зона 20 
Основно захранване  220Vа.с./50Hz 
Захранване, превключваемо  27,6V (3A) 
Работно напрежение  24 Vd.c. 

Акумулаторни батерии (не са включени)  2 x 7Ah  
2 x 2.3Ah (за панел 4 и 8 зони - малка кутия)    



 
Сиренен изход (с предпазител) 1 x 3A 
Зонови сиренни изходи, независими (с 
предпазител за всяка зона) 0,5A 

Изходи при неизправност  релеен изход - NO, COM, NC 
Наблюдаем изход „Обща аларма” 1 
Защита от прах и влaга IP 30 
Работна температура  от -5 до +40°C 
Зоново EOL съпротивление  4K7 
Съпротивление на контролируемите 
изходи  4K7 

Съпротивление при аларма  до 1KΩ 
Съпротивление при неизправност  от 0 до 30Ω, 
Съпротивление при отстраняване на 
детектор  от 1KΩ до 2KΩ 

Модули за добавяне на зони MEZ-8, MER-4, MER-8 
Модули за възможност за гасене MER-4, MER-8 
Комуникационен модул MRS-232 
Модул за сградна автоматизация MES-4 

Конструкция   Кутия: 1,2mm заварена листова стомана 
Лицев панел: Пластмаса/силиконова клавиатура 

Размери, mm (В х Ш х Д)  4 и 8 зонов панел:                 310х450х90 

 
4 и 8 зони (малка кутия):     260х330х90 

 
12 и 16 зонов панел:             480х450х90 

 
20 и 24 зонов панел:             650х450х90 

Цвят  Сив 
Пожароизвестителната централа ще се комплектова с необходимия брой 

конвенционални автоматични пожароизвестители, ръчни бутони, ел.звънци 

/сирени/, светлинни надвратни индикатори, външна ел. сирена. 

Димен оптичен датчик – SLR-E/3N е ниско профилен оптичен димен датчик, 

използуващ светлинно разпръскващ принцип на детекция. Проектиран е да 

елиминира фалшиви аларми от насекоми, а така също е лесен за почистване и 

ежедневна поддръжка. Предназначен е да детектира видими димни частици 

свързани с пожари, включващи  материали като мека мебел, ПВЦ, пластмаси и др. 

http://www.sectron.com/products/fire/25/1825


 
SLR-E3N e димооптичен пожарен детектор, съвместим с конвеционални системи за 

противопожарна детекция. 

Той имплементира в себе си уникалната високочувствителна димна оптична камера 

на Hochiki премахвайки необходимостта от йонизационни датцици. Интегрираният 

трети терминал осигурява изход за изнесен индикатор. 

• Напълно съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи. 

• Снабден с трети терминал за връзка с изнесен индикатор. 

• Демонтируема, високоефективна камера 

• Изход за изнесен индикатор 

• Широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC) 

• Плоска конструкция с монолитна капачка 

• Два светодиода за 360° видимост  

• Серия от съвместими основи 

• Съответствие с LPCB и VdS 

•  

Работно напрежение  9.5 – 30Vd.c. 
Ток в режим на изчакване  35µA 
Максимален ток  40mA  
Работен температурен обхват  C°C to + 50°-10 
Максимална влажност  C)°95%RH – без конденз (при 40 
Ingress Protection Rating  IP42 
Диаметър(mm) / Височина (mm)  100 / 38 

Съвместими основи  YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6R, YBO-R/6RS, YBO-
R/6RN, YBO-R/6PA 

Одобрен и сертифициран  LPCB EN54: Part 7, VdS EN54: Part 7 (G208040) 

 DCD-AE3 Конвенционален термичен детектор, реагиращ на скоростни 

температурни изменения  

• Включва елемент с фиксирана температура на 60° С. 

• Термистор и специална схема за линеаризация осигуряват точна линейна 

реакция на термичния детектор. 

• Електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване 

http://www.sectron.bg/uploads/images/dcdae3_popup.jpg


 
• Изход за изнесен индикатор 

• Широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC) 

• Два светодиода за 360° видимост  

• Серия от съвместими основи 

• Съответствие с LPCB и VdS 

 YBN-R/6 е Стандартна основа за конвенционални детектори съответства с 

детектори и сигнални устройства от серия CDX на Hochiki и напълно съвместима с 

повечето пожароизвестителни контролни панели 

• Работно напрежение:  9.5 – 30Vd.c. 

• Работна температура:  -10°C to + 50°C 

• Температура на съхранение:  -30°C to + 60°C 

• Максимална влажност:  95%RH – без конденз (при 40°C) 

• Цвят/ Материал:  Слонова кост / ABS 

• Тегло (g) / Диаметър (mm) / Височина (mm):  51 / 100 / 8 

HOCHIKI СCP – E -  ръчен бутон. 

Ръчният бутон СCP-E е в корпус по промишлен стандарт KAC. При счупване на 

стъклото се освобождава микроключ, който активира устройството. Притежава 

Сертификат BS5839 Part 2 на LPCB.  

- работна температура - - 100 С до + 500 С; 

- относителна влажност -  95%; 

- IP 24; 

- Размери 87 х 87 х 51,5; 

Имайки предвид предназначението на помещенията и поведението на горене на 

съхраняваните в тях материали, а също така и височината им ще се монтират 

точкови димно оптични датчици, температурни датчици и ръчни бутони. Избраните 

съоръжения са в съответствие с категорията на производство - В и класа на 

пожароопасност - П ІІ а.   За индикация за сработили датчици над вратите ще се 

монтират светлинни индикатори. На изходите ще се монтират ръчни  бутони . За 

http://www.sectron.com/products/fire/25/1625
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бързо и сигурно алармиране при възникване на пожар е предвидена звукова 

сигнализация – пиезо сирени с флаш лампа и външна ел.сирена с флаш лампа.  

Контролният панел ще се монтира фоайето на обекта  на стена на височина 1,50 м 

от готов под. Захранването на системата с 220V трябва да се осъществяви от 

самостоятелен непрекъсванем токов кръг на ел. таблото намиращо се в техническо 

помещение-слаботокови. Системата се резервира с акумулаторни батерии 12V/7 Ah 

– 2 броя. Автоматичните пожароизвестители ще се монтират на 1 м от 

вентилационни решетки. Ръчните бутони ще се монтира на височина 1,40 м от готов 

под. Пиезосирените с флаш лампи   ще се монтират на височина 2,20 м от готов 

под.  

Пожарните зони на контролния панел са : 

- 1-ва зона – фоайе; 

- 2-ра зона – дясно крило; 

- 3-та зона – ляво крило; 

- 4-та зона – разливна и столова; 

Контролният панел има възможност при възникване на пожар за управление и 

блокировки на : 

• Управлението на пиезосирени с флаш лампи от обща аларма;  

• Управление  външна сирена с флаш лампа от обща аларма; 

• Спиране на общообменна вентилацията – от общата аларма. 

• Подаване на сигнал при аларма към СОТ системата, съответно към собственик 

и/или мониторинг на реагираща охранителна фирма. 

Пожароизвестителната инсталацията се изпълнява с трудно  горим проводник GR3 

2x0,5 кв.мм. Кабелите се полагат открито над окачен таван. Захранването на 

пожароизвестителната система ще се осъществява от ел. табло в техническо 

помещение-слаботокови на обекта от самостоятелен токов кръг. За захранване ще 

се положи СВТ3х1кв.мм. 

III. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ 

3.1. Всички инсталационни и монтажни работи да се извършват при изключено 

напрежение. 



 
3.2. Всички монтажни работи да се извършват  с изправни инструменти. 

3.3. Да се занули /заземи/ централата и ширмовката на кабела. 

3.4.  За предпазване на съоръженията от пожар да се предвиди пожарогасител 

ръчен, действуващ с СО2. 

3.5.  Независимо от изброените мерки, на обекта да се спазват задължително всички 

съществуващи инструкции, правилници и закони третиращи въпросите по 

безопасност, противопожарна защита и санитарно опазване. 

      Съставил:     

       /инж. Д.Цветкова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ОБЕКТ: Проектиране и издграждане на дневен център за деца и 

младежи с увреждания - реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр.Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
Бургас    

ЧАСТ:    Пожароизвестителна система 

ФАЗА:         Технически проект 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 

I. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ 

1.1. Организацията на работните места трябва да бъде осигуряваща пълна 

безопасност при изпълнение на монтажните работи Д-06-01, раздел 3, т.98.  

1.2. Всички ремонтни и монтажни работи да се извършват при изключено 

напрежение. 

1.3. Всички монтажни работи да се извършват с изправни инструменти. 

1.4. При извършване на определени работи на височина трябва да се използуват 

устройства – скелета или стълби в зависимост от характера на работа. Забранява се 

използуването на случайни несигурни опори – раздел 9, т. 107. 

1.5. При работа върху гладки и хлъзгащи подове на долния край на стълбите да се 

поставят гумени накрайници раздел 3, т. 12. 

1.6. Забранява се качване и работа върху една стълба на двама и повече работници 

раздел 3, т. 114. 

1.7. До работа с ръчни ел. инструменти се допускат лица, които са обучени на 

безопасни методи на работа с ел. инструменти и начините за даване на помощ при 

поражения от ел. ток раздел 3, т. 249. 



 
1.8. При прокопаване на канали и дупки в подове и стени трябва да се използуват 

специални очила с нечупливи стъкла и да се вземат мерки за предотвратяване на 

нарявания от падащи предмети /инструменти, отломки от мазилка, тухли, бетон/ 

раздел 3, т.187. 

1.9. Не се допуска да се оставят неизолирани краища и части от проводници и 

кабели след демонтаж. 

II. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ  

2.1. Към източника на мрежово напрежение 220V за захранване не трябва да се 

включват други консуматори. 

2.2. Защита от директен и индиректен допир до части под ел. напрежение. Преди 

започване на работа с ръчни ел. инструменти да се проверява изправността на 

заземяването и изолацията на проводниците. 

01. Микроклимат 

Да се осигури: 

1. Нормална температура /18 - 25 С/ чрез централно отопление. 

2. Оптимална относителна влажност от 40% до 60%. 

3. Скорост на движение на въздуха - по-малка от 0.2 м/сек. 

Тези параметри се проверяват чрез необходимата апаратура един път на две 

години. 

4. Да се предвидят защитни средства за пряко слънчево осветление. 

02. Чистота на въздуха. 

Да се осигури: 

1. Въздухообменът, който се предвижда да осигурява пресен въздух в количество, 

не по-малко от 30 куб.м в час на един работник. 

2. Концентрацията на прах да не надвишава 1 мг/куб.м. 

03. Естествено и изкуствено осветление. 

Да се осигури нормална осветеност на работното място чрез естествено осветление 

и допълнително изкуствено осветление /изкуственото осветление да бъде минимум 

200 лукса/. 

04. Шум и вибрации 



 
Пожароизвестителната централа да е безшумна и да отговаря на допустимите 

норми за шум и вибрации. 

05. Пожарна безопасност. 

Да се осигури : 

1. За предпазване от възникване на пожар трябва да се осигури от ИНВЕСТИТОРА 

необходимата степен на пожароусточивост и взривобезопасност на помещението. 

2. Необходимото пожарно водоснабдяване. 

3. Телефонна връзка между обекта и противопожарната охрана. 

4. Места и съдове за съхраняване на подръчните пожарогасителни средства - 

пожарогасително табло. 

5. При монтажа на съоръженията да се спазват стандартните разстояния и се 

осигури необходимия обход на съоръженията. 

06. Средства за индивидуална защита. 

Да се осигури: 

1. За преотвратяване на евентуален допир до части под ел. напрежение да се 

работи при изключено напрежение. 

2. За предпазване съоръженията от пожар да се предвиди пожарогасител ръчен, 

действуващ с въглероден двуокис. 

 

III. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

1.  Обезопасяване на производственото оборудване 

За обезопасяване на производственото оборудване е необходимо да се занули 

/заземи/ централата. 

Независимо от изброените мерки, на обекта да се спазват задължително всички 

съществуващи инструкции, правилници и закони третиращи въпросите за 

безопасност, хигиена на труда, противопожарна защита и санитарно опазване. 

 
 

        Съставил: 

         /инж. Д.Цветкова/ 
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А

ББ

В В

достъпно м
ясто за

хранене с разм
ери

80/130см

осигурен достъпен
м

арш
рут с ш

ир. 90 см
до м

аси за хранене

същ
ествуващ

о дърво

същ
ествуващ

о дърво

A
lbizzia julibrissin

Buxus sem
pervirens

arborescens

огледала - 3бр. 90/170 см
,

на 10 см
 от пода

ш
ведска стена

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035

W
/m

K
- м

инерална м
азилка върху грунд

   със стъклоф
ибърна м

реж
а

м
ивка с

душ
батерия

допълнителна звукоизолация
сензорна зала:
- 3 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 8 см
- 2 пласта гипсокартон
- м

ин. вата 6 см
- 2 пласта гипсокартон

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

ръкохватка на вис. 90 см
 от пода,

с диам
. 3,5 см

, на 4 см
. от стената

оборудван детски кът детска
 м

асичка с разм
.

дълж
.120/ ш

ир
.50/вис.56 см

 и детско столче
за изча

кване разговор
на родителя със специалиста

М
онтесори

ш
каф

2 б
р. полици с Ш

25/Д120
на вис 160 и 200 см

от пода

2 б
р. полици с Ш

25/Д120
на вис 160 и 200 см
от пода

огледа
ло 50/100 см

оборудван детски кът детска
 м

асичка с разм
.

дълж
.120/ ш

ир
.50/вис.56 см

 и детско столче
за изча

кване разговор
на родителя със специалиста

огледа
ло 50/100 см

успоредка
регулируем

а
200/41-61/66-99 см

позициониращ
 стол

вертикализатор

подвиж
ен

душ

подвиж
ен

душ

точка захващ
ане

на бъндж
и за таван

бъндж
ита

висящ
а лю

лка
захващ

ане по
таван вътреш

ни щ
ори

за затъм
няване

бяла дъска за
писане 120/180
с алум

. рам
ка

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около м

ивка
90/80см

ф
аянс около

м
ивка

90/80см

ф
аянс около

м
ивка 90/80см

ф
аянс около м

ивки 330/80см

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

м
етален парапет, прахово боядисан,

 с двойна ръкохватка - деб. 4 см
,

на вис. 90 см
 и 70см

.

цокъл от гранитогрес

облицовка от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

цокъл от гранитогрес

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

- латекс
- гипсова м

азилка
- същ

ествуващ
а тухлена стена 50 см

- топлоизолация 8 см
 EPS с ? ? 0.035 W

/m
K

- м
инерална м

азилка върху грунд
   със стъклоф

ибърна м
реж

а

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

бяла дъска за
писане 120/180

с алум
. рам

ка

закачалка дрехи

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

ивица ж
ълти тактилни

плочи с ш
ир. 60 см

същ
ествуващ

о дърво

м
елам

инови плоскости деб. 30м
м

от вис. 15 до 220 от пода

тактилна
пътека

(сгъната)

1
3

1
4

1
3

1
4

5%
5%

А
РТТЕРА

ПИЯ И

Д
ЕЗИ

Н
Ф

ЕКЦ
И

Я
ГЪ

РН
ЕТА

Ш
КА

Ф
ГЪ

РН
ЕТА

6%

БА
НЯ

Д
УШ

3.3%
3.3%

3.3%

20 бр. м
еста за

хранене, от които
9 бр. за инвалиди

А
УС

ГУС

ш
каф

ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

ВТ ВТ

слаботокови

1.1

N
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О
М

ЕЩ
ЕН

И
Е

1      ПРИЕМ
НА

 ЗО
НА

1.1   Ф
О

А
Й

Е
1.2   ТО

А
ЛЕТН

А
 ПО

С
ЕТИ

ТЕЛИ
 М

ЪЖ
Е

1.3   П
РЕД

Д
ВЕРИ

Е
1.4   ТО

А
ЛЕТН

А
 ПО

С
ЕТИ

ТЕЛИ
  Ж

ЕНИ
1.5   КА

РТО
ТЕКА

1.6   П
РЕД

Д
ВЕРИ

Е
1.7   УПРА

ВИ
ТЕЛ

2      ЗО
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 ЗА
 РЕХА

БИЛ
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А
 С

ТА
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2.2   КА
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ЕТ П
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 КА
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2.4   КА

БИ
Н

ЕТ Л
О

ГО
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2.5   И
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ЛА
2.6   С

ПО
РТНА

 ЗА
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2.7   БА
Н

Я И
Н

ВА
ЛИ

Д
И

2.8   ТРУД
О

ТЕРА
ПИ

Я
2.9   ЗА

Н
И

М
А

ЛНЯ
2.10 С

А
НИ

ТА
РЕН ВЪ

ЗЕЛ
2.11 ГА

РД
ЕРО

Б
2.12 ЗА

НИ
М

А
ЛНЯ

2.13 С
А

НИ
ТА

РЕН ВЪ
ЗЕЛ

2.14 ГА
РД

ЕРО
Б

2.15 ЗА
НИ

М
А

ЛНЯ
2.16 С

А
НИ

ТА
РЕН ВЪ

ЗЕЛ
2.17 ГА

РД
ЕРО

Б
3      ЗО

НА
 ЗА

 ХРА
НЕНЕ И О

ТД
ИХ

3.1   С
ТО

Л
О

ВА
3.2   УМ

И
ВА

ЛН
Я ЗА

ЛА
3.3   О

ТП
А

Д
ЪЦ

И
3.4   А

УС
ГУС

3.5   РА
ЗЛИ

ВО
ЧНА

3.6   С
ПА

ЛНЯ
3.7   С

ПА
ЛНЯ

3.8   С
ПА

ЛНЯ
3.9   ТО

А
ЛЕТНА

3.10 П
РЕД

Д
ВЕРИ

Е
4     О

БС
ЛУЖ

ВА
Щ

А
 ЗО

НА
4.1  КО

РИ
Д

О
Р

4.2  П
РЕД

Д
ВЕРИ

Е
4.3  ПРИ

ЕМ
НО

4.4  ГА
РД

ЕРО
Б

4.5  БА
НЯ С

 ТО
А

ЛЕТНА
4.6  С

КЛА
Д

 М
РЪС

НО
 БЕЛЬО

4.7  С
КЛА

Д
 ЧИ

С
ТО

 БЕЛЬО
4.8  КО

РИ
Д

О
Р

4.9  ТЕХН
И

ЧЕС
КО

 С
ЛА

БО
ТО

КО
ВИ

 И
НС

ТА
Л.

4.10 БО
Й

Л
ЕРНО

4.11 ГА
РД

ЕРО
Б ЗА

 ПЕРС
О

НА
ЛА

4.12 ТО
А

Л
ЕТНА

 ЗА
 ПЕРС

О
Н

А
ЛА

4.13 С
ТА

Я П
ЕРС

О
НА

Л
4.14 ЕЛ

.ТА
БЛО

О
БЩ

О
 ПЛО

Щ
И ПО

М
ЕЩ

ЕНИЯ:

ПЛО
Щ

54,83
13,18
7,95
13,18
11,23
9,86
11,23

15,15
15,09
12,03
15,16
17,33
80,35
14,31
40,34
42,85
4,19
11,68
40,21
4,19
11,14
39,37
5,79
12,32

80,54
3,04
0,72
0,72
13,14
18,04
20,09
19,45
4,29
1,98

41,69
2,37
4,74
2,58
2,37
6,43
4,44
41,68
6,07
2,49
7,34
2,72
12,02
0,52
802,99
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ЕНА

 ПЛ
О

Щ
 - 942,5 М

2

КА
Б.

4 ст. 15/203 ст. 20/20

2 ст. 20/202 ст. 20/20

обикновена кушетка
за масаж

сух басейн с топки
220/220/65 см

количка-кош
за топки
84/60/71 см

КЪТ ЗА
ПС

ИХО
М

О
ТО

РИКА

ш
каф

 150/80/120,
с 3 чекм

едж
ета за

м
еки геом

. ф
орм

и,
пъзели, рингове и др.

уред акт. м
обилиз.

глезенна става

уред акт. м
обилиз.

рам
енна става

пътека
пълзене

гири

дю
ш

ек за гим
настика

200/100/5 см
.

гим
н. топка

Ø
50 см.

С
ТАЯ

виброакуст. сух
басейн 145/145/70

водна сензорна кула
с възглавница 160/120

тактилен
крокодил

проек. екран 180/135 см

проектор

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

етажеркашкаф

етажерка

8%

3.3%
3.3%

3.3%

етажерка

етажерка

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

кът за игра,
с барбарони,
върху килим

 250/350

6%

*

*

легенда оборудване
разливочна по -

технологичен проект

проек. екран 180/135 см

проектор

3.3%
3.3%

- ПЛО
Щ

 ПЪЛНО
 ЗА

ВЪРТА
НЕ

  ИНВА
ЛИД

НА
 КО

ЛИЧКА
 

d=150см

- С
ВО

БО
Д

НА
 ПЛО

Щ
 ЗА

 ИНВА
ЛИД

НА
 КО

ЛИЧКА
 80/130 см

.

- ИНВА
ЛИД

НА
 КО

ЛИЧКА

П
2

п.п. 105215
120

П
4

п.п. 100145
175

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

прозорец за наблю
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I. Челен лист        1 лист 

II. Съдържание        1 лист  

III. Документи за проектантска правоспособност   1 лист 

IV. Застраховка професионална отговорност    1 лист 

V. Обяснителна записка       4 листа  
1. Основание за изработване на проекта. 
2. Изходни данни за изготвяне на проекта 
3. Основни нормативни документи, чиито изисквания  
     са спазени при изработването на проекта. 
4. Проектни решения за алармената система против  

проникване /контролен панел/. 
5. Проектни решения за алармената система против  

проникване /периферни устройства/. 
6. Инсталация и монтаж. 
7. Пускане и настройка на системата. 
8. Изисквания към Възложителя. 

 
VI. Обяснителна записка по БХТПБ     2 листа 

VII. Чертежи 

o Чертеж 1/2  – Блок схема     1 лист 

o Чертеж 2/2 - Инсталации      1 лист   
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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 
 1. Основание за изработване на проекта.  

Настоящият проект е изготвен въз основа на Договор за проектиране. 
  

2. Изходни данни за изготвяне на проекта: 
 - чертежи по част АС; 
 - Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 
    

3. Основни нормативни документи, чийто изисквания са спазени при 
изработването на проекта: 
 - Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес от 1988г.; 
 - Изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна техника; 
 - Наредба № І3-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопастност при пожар. 

-  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 
линии. 

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експоатация на електрически уредби 
в сгради. 

- Наръчник за проектиране и монтаж на електрически уредби в жилищтни и 
обществени сгради и др.      

      
4. Проектни решения за алармената система против проникване /контролен 

панел/. 
Настоящият проект е разработен на базата на контролен панел Digiplex ЕVO 192, който 

е одобрен от компетентните органи на МВР за монтаж на обекти с повишена степен на риск. 
Digiplex EVO 192 e производство на Paradox /Канада/. Системата разполага със собствена 



 
 

 

енергонезависима памет за 2048 събития, възможност за конфигуриране на 8 самостоятелни 
групи, с 999 потребителски кодове за поемане и снемане под охрана, собствена диагностика, 
търсене на събития по дати, програмируемо потребителско меню, 16 нива на достъп, 
независима автоматична настройка и блокиране на групите, on-line отпечатване и много 
други.  

Сигнално-охранителната система е конфигурирана на базата на контролен панел, 
разширителни модули и клавиатури, комуникацията между които се осъществява по 
четирипроводна комуникационна линия /BUS/. Контролният панел се захранва с 220V от 
независим токов кръг с непрекъснат режим на работа от ел. табло разположено в 
техническото помещение /по част ЕЛ/. В кутията на контролния панел има захранващ блок, 
резервиран с акумулаторна батерия /12 V; 7 Аh/. Контролният панел поддържа 8 зони на 
платката си, разширяеми по ATZ-технология до 16, за използване на останалите зони до 192 
от системата се използват разширителни модули APR3–ZX8 и APR3–ZX4. Разширителният 
модул APR3–ZX8 също поддържа 8 зони, които по ATZ-технология достигат до 16, 
разширителният модул APR3–ZX4 поддържа 4 зони, които по ATZ-технология достигат до 8 
зони. Допълнителните разширителни модули са поместени в отделни кутии, и се захранват с 
допълнителни захранващи блокове, и също са разрвирани с акумулаторни батерии /12 V; 7 
Аh/.  

За управление на системата /за поемане и снемане на охраната на отделни групи от 
обекта/ е предвидена клавиатура, монтирана в преддверието на главния вход. При 
необходимост системата може да бъде разширена, а броят на управляващите клавиатури 
увеличен. 

Контролният панел, разширителните модули и захранващият блок ще се монират на 
посочените на чертежите места. Местата за монтаж на съоръженията са избрани с оглед на 
ограничения достъп до тях.  

Към контролния панел и разширителните модули ще се свържат детектори работещи 
на различини физически принципи в зависимост от предназначението им, като всеки от 
детекторите притежава своя собствена уникална зона. При задействането на който и да било 
детектор, той подава алармен сигнал като се иницира със зоната си.     
          В приложените четрежи е показано разположението на контролния панел, 
разширителните модули, захранващия блок, клавиатурата и свързването на детекторите към 
охранителните зони. При изпълнението на проекта да се спазва стриктно блоковата схема. 
Промени могат да се правят само след предварително съгласуване с проектанта. 
 
          5. Проектни решения за алармената система против проникване /периферни 
устройства/. 
           В настоящия проект са заложени детектори работещи на различни физически 
принципи. 



 
 

 

           За обемна охрана на помещенията са предвидени пасивни инфрачервени детектори с 
двойно цифрово обработване на импулсните сигнали с две нива /APSP/; цифрова настройка 
на чувствителността; с обхват на действие 12х12m, и ъгъл на виждане 900, модел NV5. В 
някои от помещенията обемната охрана ще се реализира посредством пасивни инфрачервени 
детектори за таванен монтаж с обхват на действие 7х6m, и ъгъл на виждане 3600, модел 
DG467. Детекторите са производсво на Paradox Security System /Канада/ и ще се монтират за 
охрана на помещенията и подходите към тях.  
 За охрана по периметъра на обекта – на всички външни врати, са предвидени за 
монтаж магнито-контактни детектори – МУК правоъгълен, самозалепващ, за повърхностен 
монтаж, модел SЕC21СW/B, производство на Cектрон /РБългария/.  
 За звуковата сигнализация на обекта се предвижда монтаж външна двойнобронирана 
сирена с лампа, модел SB319W, монтирана на фасадата на сградата пред главния вход,  
производство на СТС /РБългария/. Вътре в обекта е предвидена за монтаж вътрешна 
пиезосирена с флаш лампа, модел PICCOLO, производство на CQR /Великобритания/.        
          

 6. Инсталация и монтаж. 
Инсталацията на обекта ще се изпълни над окачен таван и скрито под мазилка. 
След изтеглянето на инсталацията на обекта всички отвори за преминаване на 

кабелите да се уплътнят с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.  
За изпълнение на сигналните линии ще се използва кабел  CQR 6х0.20 ширмован – 

CQRS6/100. За захранване на системата ще се изпалзва захранващ кабел ШВПЛ 3х0,75 кв.мм.  
На чертежите са показани местата на съоръженията и вида на кабела необходим за 

тяхното захранване. Местата на всички детектори са съобразени с мебелировката и 
оборудването на помещенията. 

Инфрачервените детектори ще се монтират в ъгъла на помещението на 
препоръчителна височина 2.10м от готов под. Таванните инфрачервени детектори ще се 
монтират на тавана на посочените на чертежите маста. Магнитните контакти ще се монтират 
на касата на вратата на 0,20 м навътре от горния ъгъл от страна на бравата, по посока на 
пантите. Клавиатурата ще се монтира на височина 1,50-1,60м от кота готов под. 
Пиезосирената ще се монтира под нивото на окачения таван. Външната ел.сирена ще се 
монтира на фасадата на сградата на височина 1,50м от кота терен. Контролният панел, 
разширителните модули и захранващия блок ще се монират на височина 2,40м от кота готов 
под. 
  

7. Пускане и настройка на системата. 
 Инсталационните, строително-монтажните и пусково-наладъчните работи да се 
извършат от квалифицирани специалисти.    



 
 

 

 След приключване на пусково наладъчните работи се извършват 72-часови проби за 
констатиране на нормалната работа на системата.  
 След успешно завършване на 72-часовите проби, системата се пуска в експлоатация.     

Извършва се обучение на представител на Инвеститора сързан с охранителната 
дейност на обекта, за работа със сигнално-охранителната система.  

 
8. Изисквания към Възложителя. 

 Да подсигури предпазител 6А/~220V/50Hz от самостоятелен токов кръг с независимо 
захранване, от ел.табло за захранване на системата. 

Да подсигури реагиране от сертифицирана за охранителна дейност фирма, при 
алармен сигнал от обекта. 
 
 
 

Съставил:................................ 
                      /Й.Бакърджиева/ 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТОСТ,  
ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСТОСТ 

 
Всички проводници и кабели са подбрани за изолационно напрежение 500V и 

отговорят на целите за които са предназначени: 
- мрежово захранване ~220V; 
- резервно захранване 12V; 
- линии за сигнализация и известяване 12V. 
Контролният панел се заземява.  
За осигуряване на безопасността при работа със съоръженията от сигнално-

охранителната система е необходимо да се спазват следните принципи: 
- за работа с апаратурата да се допускат само лица запознти с устройството и 

действието им, както и с общите правила по техника на безопасност; 
- проверката или ремонтът на инсталацията да се извършва най-малко от двама 

души, оторизирани в областта на сигнално-охранителните системи и инсталации; 
- не се допуска свързването на централата към незаземен източник; 
- ремонтните, монтажните и инсталационни работи да се извършват при изключено 

ел. захранване; 
- Всички монтажни, ремонтни и инсталационни работи да се извършват с изправни 

инструменти; 
- Всички краища и части на от проводниците и кабелите да се изолират;  
- Да се спазват всички съществуващи инструкции и правилници третирещи 

въпросите по охрана на труда и противопожарна защита на обекта; 
Микроклимат: 

- да се осигури нормална температура чрез централно отопление и климатицазия – 
от 160С до 250С; 

- да се осигури оптимална, относителна влажност на въздуха – от 40%RH до 60%RH; 
- да се осигури помещение без въздушни течения - скорост на движение на въздуха 

– не по-повече от 0,3m/s; 
Чистота на въздуха: 

- да не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната 
среда над съответно определените пределно допустими коцентрации. 



 
 

 

- запрашеността да не бъде по-висока от 1mg/m3. 
Венилация: 

- да се осигури вентилация осигуряваща необходимият въздухообмен в съответствие 
с характера и интензивността на работа и установените норми.  

- въздухообмен – пресен въздух минимум 30 m3/ч за човек 
Осветеност:  

- да се осигури нормална осветеност – като изкуственото осветление не е по-малко 
от 200lx. 

- Система на осветеност – обща и директна. 
Шум и вибрации: 

- да се осигури работна среда с минимален шум и вибрации. 
- да не се допускат шумове под и над диапазона за нормална човешка чуваемост. 
- предвидените в проекта съоръжения са напълно безшумни и не създават вибрации. 

Изисквания към работната среда: 
- работното помещение да бъде нивелирано и ергоночично; 
- работното оборудване да отговоря на нормите и изискванията за безопасност и 

опазване на зрдавето при работа и за пожарна безопасност; 
- съоръженията и оборудването да бъдат правилно инсталирани и използвани; 

поддържани в добро експлоатационно състояние; използвани само по 
предназначение; обслужвани от подходящо обучени работници; 

- Пожарогасителите трябва редовно да се контролират, поддържат и периодично 
изпитват.   

Изисквания за квалификация на персонала: 
- да имат техническа правоспособност и необходимите квалификация за заеманите 

длъжности; 
- да бъде обучен за работа със сигнално-охранителната система и за  съотвентите 

действия, които да предприеме при наличие на алармен сигнал. 
- да бъде инструктиран за оказване на първа помощ при пожар. 

 
 

      
 
 

Съставил:................................ 
                      /Й.Бакърджиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРТО
ТЕКА

11,25
 m

2

H
св=3,35

 m

ПРЕД
Д

ВЕРИЕ
9,77 m

2

H
св=3,35

 m

ПРЕД
Д

ВЕРИЕ
7,8 m

2

H
св=3,35

 m

УПРАВИТЕЛ
11,25

 m
2

H
св=3,35

 m

ПС
ИХО

ЛО
Г

15,09
 m

2

H
с

в=3,35
 m

ЛО
ГО

ПЕД
15,16

 m
2

H
с

в=3,35
 m

ЗД
РА

ВЕН
12,02

 m
2

H
с

в=3,35
 m

ИНТЕРНЕТ ЗА
ЛА

17,33
 m

2

H
с

в=3,35
 m

ЗАНИМ
АЛНЯ

42,19
 m

2

H
с

в=3,35
 m

ЗАНИМ
АЛНЯ

39,55
 m

2

H
с

в=3,35
 m

ЗАНИМ
АЛНЯ

39,37
 m

2

H
с

в=3,35
 m

С
ПА

ЛНЯ
20,09 m

2

H
св=3,35

 m

С
ПА

ЛНЯ
18,04

 m
2

H
св=3,35

 m

ТРУД
О

ТЕРАПИЯ
40,34

 m
2

H
с

в=3,35
 m

ТО
А

Л
ЕТНА

2,72 m
2

H
с

в=3,35
 m

ГАРД
ЕРО

Б
7,34

 m
2

H
св=3,35

 m

КО
РИД

О
Р

41,69
 m

2

H
св=3,35

 m

КО
РИД

О
Р

41,68 m
2

H
св=3,35

 m

ИНВА
Л

ИД
И

14,31
 m

2

H
с

в=3,35
 m

ТО
А

Л
ЕТНА

13,19
 m

2

H
св=3,35

 m

ТО
А

Л
ЕТНА

13,19
 m

2

H
св=3,35

 m

ГАРД
ЕРО

Б
11,68

 m
2

H
с

в=3,35
 m

С
А

НИТА
РЕН ВЪЗЕЛ

4,86 m
2

H
с

в=3,35
 m

ГАРД
ЕРО

Б
11,14

 m
2

H
с

в=3,35
 m

С
А

НИТА
РЕН ВЪЗЕЛ

4,86 m
2

H
с

в=3,35
 m

РА
ЗЛ

ИВО
ЧНА

13,14
 m

2

H
св=3,35

 m

ТО
А

Л
ЕТНА

4,29 m
2

H
св=3,35

 m

С
ПА

ЛНЯ
19,45

 m
2

H
св=3,35

 m

С
ПО

РТНА ЗАЛА
80,35

 m
2

H
с

в=3,35
 m

М
РЪС

НО
 БЕЛЬО

6,96
 m

2

H
св=3,35

 m
ТЕХНИЧЕС

КО

6,07 m
2

H
св=3,35

 m

баня/тоал.
2,36 m

2

H
с

в=3,35
 m

ПРИЕМ
НО

4,21 m
2

H
св=3,35

 m

С
ТО

ЛО
ВА

80,54
 m

2

H
св=3,35

 m

аусгус
0,72 m

2

H
св=3,35

 m

БО
ЙЛ

ЕРНО
2,49 m

2

H
с

в=3,35
 m

гардероб
2,58 m

2

H
с

в=3,35
 m

преддверие
2,36 m2

Hсв=3,35  m

отпадъци
0,72 m

2

H
св=3,35

 mТЕХНИ
ЧЕС

КО
0,52 m

2

H
св=3,35

 m

ГАРД
ЕРО

Б
12,32

 m
2

H
с

в=3,35
 m

С
А

НИТА
РЕН ВЪЗЕЛ

5,79
 m

2

H
с

в=3,35
 m

преддверие
1,98

 m
2

H
св=3,35

 m

Â
2

210
100

Â
2

210
100

Â
2

210
100

Â
19

210
100

Â
19

210
100

Â
17

210
104

1

1 2

1 2 3

ЧИСТО БЕЛЬО
4,44 m2

Hсв=3,35  m

С
ТА

Я ПЕРС
О

НАЛ
12,02

 m
2

H
св=3,35

 m

Ф
О

АЙЕ
55,65

 m
2

H
св=3,35

 m

УМ
ИВА

Л
НЯ  ЗАЛА

3,04 m
2

H
св=3,35

 m

С
ЕНЗО

РНА

15,05
 m

2

H
с

в=3,35
 m

Â
1

210
90

Â
2

210
100

Â
2

210
100

Â
1

210
90

Â
1

210
90

П
1

п.п. 9060
135

Â
1

210
90

Â
1

210
90

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

Â
9

300
220

П
8

п.п. 100147
197

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
7

п.п. 100147
206

П
11

п.п. 100147
269

П
4

п.п. 100 145
175

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

Â
13

320
120

Â
13

320
120

Â
13

320
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

Â
8

300
180

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
1

п.п. 95 225
120

П
7

п.п. 100 147
206

П
6

п.п. 100 147
203

П
9

п.п. 95 150
90

П
9

п.п. 95 150
90

Â
5

220
100

Â
5

220
100

Â
6

255
180

Â
5

220
100

Â
5

220
100

Â
6

255
180

Â
22

210
90

Â
22

210
90

Â
22

210
90

58 290

50

58 1 200 58

12
5 

12
5 

515
712

25
781

25
365

25
315

50
12

5 
12

5 
205

25
574

25
372

5 
25

372
5 

25
259

5 
25

259
5 

25
570

12
5 

12
5 

667

363 428 50 565 50 153 3 214 58

32
5 

32
5 

58 72

58 1 200 58

58

58 625 125 180 125 215 125 1425 50 8 15

125 370 58

50
174

5 
3

174
5 

25
190

25
175

3
174

5 
50

58 625 125 180 125 370 58

90

90

60
60

60
210

30

75
150

12
5 

12
5 

140
100

200

245
5 

120
200

125 65 125 65

625 132 45 125 

270

370

220

80

687

403
5 

5135 250 670

58 110 206 2155 155 2235 206 84 58

58 3795 125 233 125 180 125 215 125 1425 58

12
5 

213
12

5 
113

5 
12

5 
111

5 
12

5 
270

12
5 

345
12

5 

125 215 125 1425 58 135

261 125 4175 125 180 125 

58 180 125 4325 125 180 125 370 58

135

120

800

15

801
5 

±0.00 = 23.40

-0.40 = 23.00

-0.41 = 22.99

-0.01

-0.01 = 23.39

-0.01

-0.55 = 22.85

±0.00 = 23.40

±0.00 = 23.40

±0.00 = 23.40

±0.00 = 23.40

-0.40 = 23.00

-0.25 = 23.15

-0.36 = 23.04

-0.01 = 23.39

-0.44 = 22.96
-0.44 = 22.96

-0.44 = 22.96

-0.01 = 23.39

А
А

ББ

В В

М
онтесори

ш
каф

тактилна
пътека

(сгъната)

1
3

1
4

1
3

1
4

3.3%
3.3%

3.3%
3.3%

3.3%
3.3%

*

*

3.3%
3.3%

3.3%

П
2

п.п. 105215
120

П
4

п.п. 100145
175

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

П
2

п.п. 105215
120

3175 180 675 50

58 370 50 565 50 153 3 214 58

12
5 

623
12

5 
110

12
5 

120
12

5 
110

12
5 

90
12

5 
120

12
5 

487
5 

12
5 

543
50

352
5 

25
190

25
352

5 
50

454
5 

26
5 

380
12

5 
325

12
5 

410
12

5 
164

25
468

5 
12

5 
667

58
15

218
4

58 290 125 3225 125 180 125 60 250 60 50
8

15

58 290 125 1745 148 125 180 125 370 58

50

60
60

192
5 

12
5 

398
5 

100
134

12
5 

270
12

5 
627

5 
50

945
50

270
12

5 
489

100
88

5 
12

5 
171

5 
100

371
12

5 
240

12
5 

168
12

5 
230

12
5 

667
58

237

192
15

58
666

5 
12

5 
399

25
5 

299
12

5 
632

5 
12

5 
270

12
5 

627
5 

50
300

50
245

50
300

50
282

5 
677

5 
12

5 
642

5 
12

5 
150

90
12

5 
410

5 
12

5 
197

166
206

98
58

195 15 85 58 625 125 180 125 370 58 72

01.13
01.14

01.15
01.16

01.01
01.02

01.03

01.05
01.04

01.06
01.07

01.09

01.11
01.12

01.10
01.08

Cat. 6A
Cat. 6A

Cat. 6A
Cat. 6A

Cat. 6A
Cat. 6A

Cat. 6a
Cat. 6a

Cat. 6a

арх. Константин Пеев
главен
проектант

Всичко листа

Дата

Фаза

М
ащ

аб

НСНП:

Лист

Част

Ш
иф

ър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРО
ЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:

EE

ВиК
КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж
, както и инф

ормацията  дадена в него са изклю
чителна собственост на ф

ирма ЕКСА АД
Копирането

, както и използването на части от него не може да става без съгласието на ф
ирма ЕКСА АД

О
бект: „П

роектиране и изграж
дане

на дневен център за д
еца и м

ладеж
и

с увреж
дания - реконструкция и

преустройство на същ
ествуващ

а
сград

а в УП
И

 І, кв.1 по плана на
П

рим
орски парк, гр. Бургас,

идентиф
икатор 07079.618.3.26 по

КККР на гр. Бургас“

Структурна

ВЪЗЛО
Ж

ИТЕЛ: О
БЩ

ИНА БУРГАС

ПАРКОУСТР.

ГЕО
ДЕЗИЯ

Чертеж

1:100

инж. Ж
елязко Ж

елязков
инж. Николай Иванов
инж. М

ихаил Страш
илов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Техн
и
чески проект

кабелна система

О
ВИК

инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана Бакърджиева
СКС

технология
инж. Цв. Цветков

ПБ
инж. Св. Филипова

арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова
инж. Галя Попова

управление на 
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

ПБЗ 
арх. Константин Пеев

ПСД
арх. Константин Пеев

Инсталация

Забележ
ки:

1. И
нсталацията да се изпълнява с кабел C

at.
6 U

/U
TP

за компю
тър и C

at.5e U
/U

TP за телеф
он

, в P
VC

гоф
рирана тръба ф

16 над окачен таван,скрито под
м

азилка в предпазни тръби
.

2. Комуникационните розетки  се м
онтират на

оказаните на чертежа места .
 3. Ком

уникационните розетки  разположени в стена
да се монтират на височина 0.40м. от готово под.
 4. Комуникационните ш

каф
ове да се монтира на

оказаните на чертежа места.
 5. Комуникационните скари и комуникационните
ш

каф
ове да се зазем

ят на сам
остоятелна

зазем
ителна ш

ина.
 6. Всички последващ

и промени да се съгласуват с
проектантите

Комуникационна розетка с 2хR
J45

Л
ЕГЕНДА:

Комуникационен ш
каф

Комуникационна розетка с 1хR
J45

Ком
уникационна кутия IP54 за външ

ни
връзки 25х25х10 мм.

1
2

Ком
уникационен кабел U

/U
TP

Комуникационен кабел FO
 S

M
  12 fibers

       XX . XX
пореден номер
етаж

Комуникационен кабел C
at.3 10x2x0.5

N



В
ентилационна секция 

24 портов оптичен панел 
24 портов ком

уникационен панел 

Х
оризонтален кабелен организатор 

Тава 1U

Захранващ
 блок 

Л
ЕГЕН

Д
А
:

Ком
уникационен кабел C

at.6 U
/U

TP 

Ком
уникационен кабел C

at.3 10x2x0.5

П
разен панел 

      XX.XX

Ком
утатор със захранване през порт

П
ореден номер

Е
таж 

Забележ
ки:

1. И
нсталацията да се изпълнява с кабел C

at.6
U

/U
TP за ком

пю
тър и C

at.5e U
/U

TP за телеф
он, в

P
VC

 гоф
рирана тръба ф

16 над окачен
таван,скрито под м

азилка в предпазни тръби.
 3. Ком

уникационните ш
каф

ове да се м
онтира на

оказаните на чертежа м
еста.

4. Ком
уникационните скари и ком

уникационните
ш

каф
ове да се зазем

ят на сам
остоятелна

зазем
ителна ш

ина.
5. Всички последващ

и пром
ени да се съгласуват с

проектантите

switch

Ком
уникационен кабел FO

 SM
  12 fibers

25 портов ком
уникационен  ISD

N
 панел 

U
P

S
 1500 V

A

Д
оставчик на интернет

P
B

X
Телеф

онна централа 3 външ
ни / 8 вътреш

ни линии

Ком
уникационен кабел C

at.5e U
/U

TP 

Д
оставчик на телеф

ония

P
B

X

01.01
01.02

01.16

арх. Константин Пеев
главен
проектант

Всичко листа

Дата

Фаза

М
ащ

аб

НСНП:

Лист

Част

Ш
иф

ър
10. 2014

СЪГЛАСУВАЛИ ПРО
ЕКТАНТИ ПО

 ЧАСТИ:

EE

ВиК
КОНСТРУКТИВНА
ЕЛЕКТРО

СЪГЛАСУВАЛ:

Този чертеж, както и инф
ормацията  дадена в него са изклю

чителна собственост на фирма ЕКСА АД
Копирането, както и използването на части от него не може да става без съгласието на фирма ЕКСА АД

О
бект: „П

роектиране и изграж
дане

на дневен център за деца и м
ладеж

и
с увреж

дания - реконструкция и
преустройство на същ

ествуващ
а

сграда в УП
И

 І, кв.1 по плана на
П

рим
орски парк, гр. Бургас,

идентиф
икатор 07079.618.3.26 по

КККР на гр. Бургас“

СКС - Блок схема

ВЪЗЛО
Ж

ИТЕЛ: О
БЩ

ИНА БУРГАС

ПАРКО
УСТР.

ГЕО
ДЕЗИЯ

Чертеж

инж. Ж
елязко Ж

елязков
инж. Николай Иванов
инж. М

ихаил Страш
илов

ланд. арх. Р. Петрова

инж. Елена Чамбова

Техни
чески проект

О
ВИК

инж. Галя Попова
силнотокови

инж. Йоана Бакърджиева
СКС

технология
инж. Ц

в. Цветков
ПБ

инж. Св. Филипова
арх. Константин Пеев

инж. Галя Попова
инж. Галя Попова

управление на 
стр. отпадъци

организация и
безопасност на дв.

ПБЗ 
арх. Константин Пеев

ПСД
арх. Константин Пеев

Инсталация

2
2

1:100



 

ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
 
 
 
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/      /инж. Йоана Бакърджиева/ 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
гр. София       /ОБЩИНА БУРГАС/         



 

                             С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
 
 
 

I. Челен лист        1 лист 

II. Съдържание        1 лист  

III. Документи за проектантска правоспособност   1 лист 

IV. Застраховка професионална отговорност    1 лист 

V. Обяснителна записка       3 листа  
1. Основание за изработване на проекта. 
2. Изходни данни за изготвяне на проекта 
3. Основни нормативни документи, чиито изисквания  
     са спазени при изработването на проекта. 
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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 

 

 1. Основание за изработване на проекта.  

Настоящият проект е изготвен въз основа на Договор за проектиране. 

2. Изходни данни за изготвяне на проекта: 

 - чертежи по част АС; 

 - Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

    

3. Основни нормативни документи, чийто изисквания са спазени при 
изработването на проекта: 

 - Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес от 1988г.; 

 - Изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна техника; 

 - Наредба № І3-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопастност при пожар. 

-  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 
линии. 

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експоатация на електрически уредби 
в сгради. 

- Наръчник за проектиране и монтаж на електрически уредби в жилищтни и 
обществени сгради и др.      

4. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ  



 

4.1. Технически параметри  

4.1.1. ПРЕГЛЕД 

Структорната кабелна система е предвидена изцяло с компоненти на германската 
фирма – Assmann. Това позвалява при правилно изпълнение на мрежата и от сертифициран 
персонал издаването на 25 годишна гаранция на мрежата директно от производител 
(Assmann). Системата ще бъде изпълнена с кабел категория 6 U/UTP и с панели категори 6, за 
компютърната инсталация и с кабел категория 5е U/UTP и с панели категори 5е UTP, за 
телефоната инсталация. Мрежата ще бъде изцяло сертифицирана за категория 6 частта и за 
категория 5е частта и ще и бъде издадена гаранция. Цялостно мрежата е предвидена, така че 
да е абсолютно подготвена за бъдещите нововъведения.   

4.1.2. ПАЧ-ПАНЕЛИ ЗА МЕДНИ КАБЕЛИ – Компютърна мрежа 

Пач-панелите за медни кабели са отделени от панелите за оптика, предвидени са за 
монтаж в 19” стандартен шкаф и заемат височина от 1U. Предвидени са фабрично за 24 
медни екранирани или неекранирани порта с вложки Category 6, отговарящи на последната 
версия на стандарта ISO/IEC 11801. Така оборудваните панели поддържат 10Gbps Ethernet 
свързаност. Вложките са стандартни - 8-пина RJ-45 cat.6 UTP. 

4.1.3.  ПАЧ-ПАНЕЛИ ЗА МЕДНИ КАБЕЛИ – Телефонна МРЕЖА  

Пач-панелите за медни кабели са отделени от панелите за оптика, предвидени са за 
монтаж в 19” стандартен шкаф и заемат височина от 1U. Предвидени са фабрично за 24 
медни екранирани или неекранирани порта с вложки Category 5е, отговарящи на последната 
версия на стандарта ISO/IEC 11801. Така оборудваните панели поддържат 1Gbps Ethernet 
свързаност. Вложките са стандартни - 8-пина RJ-45 cat.5e UTP. 

4.2. ХОРИЗОНТАЛНО ОКАБЕЛЯВАНЕ  

За изграждане на хоризонталното окабеляване за компютърната мрежа ще се използва 
меден кабел Category 6 UTP. Кабелът е с сертификат ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and ISO 
11801 2nd Edition  

Class E channel requirements. Кабелните жила са с диаметър AWG 24. Външната обвивка 
на кабела е от тип PVC съгласно стандартите IEC 60332-1, IEC 61034, IEC 60754. Кабелът 
поддържа 10Gbps Ethernet. 

За изграждане на хоризонталното окабеляване за телефонната мрежа ще се използва 
меден кабел Category 5е UTP. Кабелът е с сертификат ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e and ISO 
11801 2nd Edition Class D channel requirements. Кабелните жила са с диаметър AWG 24. 
Външната обвивка на кабела е от тип PVC съгласно стандартите IEC 60332-1, IEC 61034, 
IEC 60754. Кабелът поддържа 1Gbps Ethernet. 

4.3. Инсталации 



 

Инсталацията в обекта е разделена на : 

- Хоризонтално - за компютърната мрежа с cat.6 UTP  

- Хоризонтално - за телефонната мрежа с cat.6 UTP  

- Техническо помещение – обектът се обслужва от комуникационнен шкаф – 
20U шкаф за цялата СКС инсталация. 

- До всяка позиция за телефон се предвижда полагане на един брой Cat.5е 
U/UTP кабел до комуникационнен шкаф. 

 

Комуникационите розетки са с един или два излаза RJ45, за вграден монтаж.  

 Инсталацията се изпълнява – свободно над окачен таван в PVC тръби, скрито под 
мазилка в предпазни тръби. 

Съставил:................................ 

                      /Й.Бакърджиева/ 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТОСТ,  
ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСТОСТ 

 
Всички проводници и кабели са подбрани за изолационно напрежение 500V и 

отговорят на целите за които са предназначени: 
- мрежово захранване ~220V; 
- резервно захранване 12V; 
- линии за сигнализация и известяване 12V. 
Контролният панел се заземява.  
За осигуряване на безопасността при работа със съоръженията от сигнално-

охранителната система е необходимо да се спазват следните принципи: 
- за работа с апаратурата да се допускат само лица запознти с устройството и 

действието им, както и с общите правила по техника на безопасност; 
- проверката или ремонтът на инсталацията да се извършва най-малко от двама 

души, оторизирани в областта на сигнално-охранителните системи и инсталации; 
- не се допуска свързването на централата към незаземен източник; 
- ремонтните, монтажните и инсталационни работи да се извършват при изключено 

ел. захранване; 
- Всички монтажни, ремонтни и инсталационни работи да се извършват с изправни 

инструменти; 
- Всички краища и части на от проводниците и кабелите да се изолират;  
- Да се спазват всички съществуващи инструкции и правилници третирещи 

въпросите по охрана на труда и противопожарна защита на обекта; 
Микроклимат: 

- да се осигури нормална температура чрез централно отопление и климатицазия – 
от 160С до 250С; 

- да се осигури оптимална, относителна влажност на въздуха – от 40%RH до 60%RH; 
- да се осигури помещение без въздушни течения - скорост на движение на въздуха – 

не по-повече от 0,3m/s; 
Чистота на въздуха: 

- да не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната 
среда над съответно определените пределно допустими коцентрации. 

- запрашеността да не бъде по-висока от 1mg/m3. 
Венилация: 

- да се осигури вентилация осигуряваща необходимият въздухообмен в съответствие 
с характера и интензивността на работа и установените норми.  



 

- въздухообмен – пресен въздух минимум 30 m3/ч за човек 
Осветеност:  

- да се осигури нормална осветеност – като изкуственото осветление не е по-малко 
от 200lx. 

- Система на осветеност – обща и директна. 
Шум и вибрации: 

- да се осигури работна среда с минимален шум и вибрации. 
- да не се допускат шумове под и над диапазона за нормална човешка чуваемост. 
- предвидените в проекта съоръжения са напълно безшумни и не създават вибрации. 

Изисквания към работната среда: 
- работното помещение да бъде нивелирано и ергоночично; 
- работното оборудване да отговоря на нормите и изискванията за безопасност и 

опазване на зрдавето при работа и за пожарна безопасност; 
- съоръженията и оборудването да бъдат правилно инсталирани и използвани; 

поддържани в добро експлоатационно състояние; използвани само по 
предназначение; обслужвани от подходящо обучени работници; 

- Пожарогасителите трябва редовно да се контролират, поддържат и периодично 
изпитват.   

Изисквания за квалификация на персонала: 
- да имат техническа правоспособност и необходимите квалификация за заеманите 

длъжности; 
- да бъде обучен за работа със сигнално-охранителната система и за  съотвентите 

действия, които да предприеме при наличие на алармен сигнал. 
- да бъде инструктиран за оказване на първа помощ при пожар. 

 

 

      

 

 

Съставил:................................ 

                      /Й.Бакърджиева/ 
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ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ОВК 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 

инж. Г. 
Михайлова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 
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6.1.  Отопление,вентилация,климатизация - М 1:50 
6.2.   Разрез - М 1:50 
6.3.   Аксонометрични схеми  

 
 

 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Настоящият технически проект е изготвен по задание на Инвеститора и предоставени 
архитектурни чертежи.  

При проектиране на исталациите в сградата са спазвани:  

Наредба №15 от 28.07.2005г. (в сила от 20/05/2006г.) за проектиране на ОВК-инсталации 

Наредба № Із-1971 / 29.10.2009 г.за НСТПНОБП  Наредба № 7/15 декември 2004г. 

Сградата е решена на едно ниво със скатен покрив и подпокривно пространство,без 
сутерен. 

1.Изчислителни параметри на външния въздух за град Бургас: 

- Зимна температура           tвн.=-10оС   

     - Зимна относителна влажност          φвн.=85 % 

- Лятна температура           tвн.=34оС  

     - Лятна относителна влажност           φвн.=54 % 

Параметри на въздуха в помещенията: 

- Зимна температура           tп.= 18-22оС   

- Лятна температура           tп.=26оС (за климатизирани помещения) 

2.Отопление,климатизация. 

Отопление/охлаждане на спални, кабинети, занимални, столова и спортна зала се 
осъществява от автономни климатизатори с директно изпарение на хладилния агент, 
„Мулти сплит” система, термопомпен вариант, с вътрешни тела за високостенен монтаж. 
Те са оразмерени да покриват необходимите топлинни и хладилни товари.С оглед 
икономия на електрическа енергия климатизаторите са предвидени инверторен тип.Тъй 
като отвеждането на конденза ще става в окачения таван (виж проект на ВиК), то 
климатизаторите ще се окомплектоват с дренажни помпи.Външните тела  се разполагат на 
тротоара при североизточната фасада на сградата върху  виброустойчиви рами и се 
обезопасят с предпазна мрежа..В проекта  са показани фреоновите тръби,свързващи 
вътрешни с външни тела. 

В техническото помещение ел.слаботокови целогодишно ще се поддържа температура от 
20ºС чрез климатизатор за стенен монтаж „Сплит” система. 

Отопляването на помощните помещения-тоалетни,бани, мръсно и чисто бельо,кухненски 
тракт,  става с ел.конвекторни радиатори с електронни термостати.За баните радиаторите 
са противовлажно изпълнение. 



 

3.Вентилация. 

В спортната зала е проектирана механична нагнетателно-смукателна вентилация. 
Количеството необходим пресен въздух е оразмерено на база 25.2м3/ч на човек,съгласно 
Наредба № 15, приложение 18 към чл.305, за категория на вътрешната среда „В”.Заложен 
е рекуператорен блок,който ще се монтира на таванската плоча в зоната над коридора  
върху виброустойчива рама и гумени тампони. Освен с пластинчат рекуператор, блокът е 
комплектован с джобни  филтри и центробежни двойносмучещи вентилатори. 
Рекуперацията на въздуха е в рамките на 51%, за допълнителното подгряване/охлаждане 
на входящия въздух на нагнетателния въздуховод е предвиден климатизатор на директно 
изпарение, за скрит канален монтаж. Външното тяло се разполага на тротоара при 
североизточната фасада на сградата. За намаляване на аеродинамичния шум по 
въздуховодите  са  проектирани кулисни шумозаглушители. Обработеният въздух се 
разпространява в залата чрез нагнетателни решетки с кутия и клапа. Принцип на 
въздухообмен в спортната зала: горе-горе. Отработеният въздух  се изсмуква чрез стенни  
решетки също с кутия и клапа. В залата се осигурява баланс на въздухообмена.Пресният 
въздух се засмуква от покрива на сградата, отработеният се изхвърля също над покрива, 
като се спазват нормативните отстояния и жалузийните решетки се ориентират в различни 
посоки. Решетката за пресен въздух е на разстояние почти 4м от тази за отработен 
въздух и с разлика във височините 1,20м.,а ориентирането им в различни посоки 
няма да допусне нежелано засмукване. 

 От рекуператорния блок се отвежда конденз, показан в проекта по ВиК.Всички 
въздуховоди, кутии и меки връзки, монтирани над и в окачения таван се изолират 
топлинно.За предотвратяване образуването на конденз през зимата въздуховодът за 
пресен въздух също трябва да се топлоизолира. Това става  с минерална вата 25мм. 
едностранно каширана с алуминиево фолио. 

В столовата не се изисква механична вентилация (Съгласно «Норми за проектиране на 
отоплителни,вентилационни и климатични инсталации» 2003г.). 

 Смукателната вентилация в умивалнята и  помещението с кофи за отпадъци е 
оразмерена на база кратност на въздухообмен.В разливочната няма заложени съоръжения 
с топлоотделяния, но се предвижда смукателна вентилация с двукратен обмен. 
Компенсацията на изсмуквания въздух става през шубера към столовата.Каналният 
вентилатор ще се монтира в окачения таван на помещението за аусгус.Изсмукването на 
въздуха става чрез конусни вентили и спироканал. Тъй като помещение отпадъци е малко 
/в случая с обем от 2м3/е разрешено да бъде на общ вентилатор,но на клона на 
въздуховода трябва да се монтира клапа. 

Санитарните възли се проветряват чрез осови  вентилатори с автоматична клапа, заустени 
към кръгли въздуховоди от твърдо PVC. Отработеният въздух  се изхвърля над 
покрив.Компенсацията на изсмуквания въздух се осигурява от решетки,монтирани в 
долния край на вратите на гардеробите.  

 

 



 

4.Слънчеви колектори. 

За нуждите от топла вода са предвидени плоски селективни слънчеви колектори, 
монтирани на покрива на югозападния скат.В сградата в специално отделено помещение 
ще се помести вертикален  бойлер 300л., комбиниран с ел. нагревател.Там се монтира и 
помпена група,мембранен разширителен съд,съд за подготовка и съхранение на работния 
флуид-40% масов разтвор на пропилен-гликол,предпазна и спирателна арматура.На 
аксонометричната схема са означени техническите данни на всички съоръжения. 

 
 

                                                                       Проектант: 
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ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ТЕХНОЛОГИЯ 
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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 

 
 

ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания                
– реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана 
на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. 
Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ТЕХНОЛОГИЯ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 

1. Oбщо описание и концепция на технологичното решение 

Настоящият технологичен проект е изготвен по задание на инвеститора.  
При проектирането са съобразени изискванията на: 

- Закон за храните; 
- Закон за ветеринарномедицинската дейност 
- Наредба  № 5 на Министерство на здравеопазването и МЗГ от 25.05.2006 г., за 

хигиената на храните; 
- Наредба  № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели;  
   -  Регламент ЕС № 852/ 2004 на Европейския Парламент регламентиращ хигиената на    
хранителни продукти и други нормативни актове, касаещи обекта. 

В технологичното решение са залегнали основните принципи и изисквания, съгласно 
Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, чието прилагане 
осигурява ефективното действие на системата за управление на безопасността на храните 
– “НAССР” / Hazards Analysis and Critical Control Points/- система за анализ на опасностите 
и контрол на критичните точки/.  
Проектираният обект е Кухня-разливна към Дневен център за деца и младежи с 
увреждания. Зареждането с храна е на принцип „кетъринг”- тя се транспортира от кухня-
майка в термоконтейнери, които я съхраняват в топло състояние при температура над 
63ºС. За съхранение при такава температура е заложен и отоплителен шкаф.За 
пристигащата от кухня-майка охладена храна в единични кутии с капак е предвиден 
хладилен шкаф, среднотемпературен (t=+1ºС/+4ºС).В технологичния проект на Кухнята – 
разливна се предлага решение, в което не се допуска пресичане на т.н. мръсен и чист 



 

поток. За осигуряване на пълна безопасност на предлаганите ястия по целия технологичен 
път ще бъдат разработени процедури и часови график по системата HACCP. 
Упълномощено лице ще контролира стриктно спазването на часовия график за 
правилното движение на технологичните потоци и режима за почистване и дезинфекция. 
Отговорникът по HACCP извършва пълен мониторинг за правилното изпълнение на 
технологичния  процес и спазване на технологичните параметри при реализирането на 
кулинарните изделия, както и за създаването на необходимите условия за недопускане на 
риск от замърсяване, с осигуряването на последователност и разделност на отделните 
етапи на технологичния процес, с цел недопускане на взаимно вредно влияние на: 

- готови кулинарни изделия с мръсен инвентар, съдове и прибори; 
- чисти с мръсни съдове, инвентар с прибори. 

Всички работни повърхности,  работни места и подови настилки се почистват и 
дезинфекцират след приключване на определени технологични операции, при 
необходимост и в края на всяка работна смяна. 

2. Технологично решение 
            Технологичното решение осигурява правилна организация и поточност на 
технологичния процес за реализация на  кулинарни изделия.  

Кухнята-разливна е разделeна на следните обособени помещения: проемно, 
разливна, умивалня на съдове от залата, помещение за отпадъци. Приемното помещение е 
обзаведено с работна маса с умивален басейн, среднотемпературен хладилник и 
обособена работна маса. В разливното помещение са предвидени работни маси, мивка, 
отопляем модул за съхранение на топлата храна, котлон и микровълнова печка. 
Умивалнята за трапезни съдове е оборудвана с маса с отвор за отпадъци, двугнездна вана 
и миална машина. 

Технологичното обзавеждане е стандартно и модулно. Всички електрически 
съоръжения са снабдени с необходимия сертификат за ползване. Работните части на маси, 
плотове, витрини са удобни за лесно почистване и поддържане. 
За работният персонал са обособени санитарно-битови помещения. 
В аусгуса за съхранение на хигиенния инвентар е предвидена мивка и обособен шкаф за 
препарати и дезинфектанти. Шкафът е с възможност за заключване, с цел предпазване от 
нерегламентирано ползване.  
Зареждането става от  входа на североизточната фасада,а отпадъците от умивалните се 
извозват по отделен коридор до пластмасови контейнери с капаци, които са в 
самостоятелно помещение и се извозват от сградата  ежедневно. Технологичният поток в 
кухненския блок е показан със стрелки и различни линии. 

3. Хигиенни изисквания и препоръки при изграждането на производствения 
обект.   

На основание на Законът за храните, преди въвеждане в експлоатация на обекта, 
задължително да се изготви система за самоконтрол основана на принципите на НАССР, 
осигуряваща безопасността на произвежданите храни. 
Технологичният проект, обхващащ цялостното технологично оборудване и движение на 
технологичните потоци в обекта осигурява правилното протичане на работния процес, 
съобразно всички норми и изисквания за проектиране на обекти за производство на храни. 



 

При изграждането на Кухнята -разливна е задължително изпълнението на следните 
нормативни изисквания: 
Подовите настилки във всички производствени, подготвителни и складови помещения 
трябва да са гладки, без цепнатини и други дефекти, покрити с водонепроницаеми, 
неабсорбиращи и нетоксични материали, с подходящ наклон към канализационни шахти 
или подови сифони, позволяващи ефективно измиване и дезинфекция. Канализационната 
система на обекта се включва към централната канализационна система, с капацитетни 
възможности, които отговарят на производствените нужди, проектирана и изпълнена по 
начин, който не допуска риск от замърсяване на храните и питейната вода.  
Стените да са покрити с водоустойчиви, неабсорбиращи, нетоксични материали, с 
облицовка,  позволяваща  влажно почистване и дезинфекция на височина най-малко 1,6 m. 
Да бъдат гладки, без пукнатини и дълбоки фуги, да са изпълнени в светли тонове.  
Таваните и прикрепените към тях висящи  конструкции и инсталации да са конструирани 
и изпълнени по начин, който не допуска натрупването на прах, образуването на 
кондензати и плесени, и да са удобни и достъпни за почистване и обработка с 
дезинфекционни средства. Прозорците да са с конструкция, която не допуска събирането 
на прах и позволяващи ефективно почистване и дезинфекция. Отварящите се части да 
бъдат снабдени със защитни мрежи, поставени по начин, достъпен за подмяна, почистване 
и ремонт. Первазите на прозорците да са поставени под наклон. Вратите да са с гладка 
повърхност, покрити с неабсорбиращи материали, позволяващи влажно почистване и 
дезинфекция, с конструкция, която осигурява плътното им прилепване и защита срещу 
гризачи. 
Спазването на хигиенните норми при проектирането на санитарно-битовите помещения 
допринася за поддържането на добра лична хигиена на персонала като намалява рисковете 
от замърсяване на храните с микроорганизми. Санитарно-битовите помещения включват 
съблекалня, баня и тоалетна, напълно отделени и без директна връзка с производствените 
помещения, снабдени с топла и студена течаща вода, подходящи средства за подсушаване 
и дезинфекция на ръцете и свързани с ефективна канализация. Препоръчват се 
облицовъчни материали, позволяващи измиване и  дезинфекция и съобразени със 
санитарно-хигиенните норми и изисквания. 

4. Екология и охрана на труда 
При проектирането Кухнята - разливна е необходимо да се спазват действащите 
архитектурно-строителни и санитарни норми, като се съблюдават основните екологични 
принципи на въздействие върху околната среда. Необходимо е да се сведе до възможния 
минимум атмосферното и почвеното замърсяване на прилежащите площи около 
производствения обект. За да се поддържа необходимият влажностен режим в сградата и 
добро хигиенно състояние на територията, строителния участък трябва да бъде сух, 
отцедлив и чист. Пътищата и площадките на обекта се изисква да бъдат покрити с трайни 
настилки с подходящ дренаж, което позволява ефективното им почистване.  
Производствените процеси трябва да протичат при безопасни и хигиенни условия на труд. 
Всички параметри на работната среда: микроклимат, вредности, осветеност, шум, 
вибрации, които могат да причинят злополука, преумора или професионално заболяване 
да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания, съгласно действащите наредби. 
Осветлението в помещенията да отговаря на изискванията на БДС, като не променя цвета 
на храните. В обекта е предвидена ефективна естествена, а така също и механична 



 

общообменна вентилация за отвеждане на замърсения въздух, както и за недопускане на 
прегряване, запрашаване и кондензация на парите. 
Да бъде обезпечена при проектирането и изграждането на производствения обект 
абсолютна електробезопасност при експлоатация на газовите и електрическите уреди, 
машините и съоръженията, което да изключва възможността за допускане на злополуки и 
за възникване на пожари и аварии.  

5. Технологично оборудване: 

№ ИЗДЕЛИЕ Размери, 
[mm] 

Мощност 
/Напреж., 
[KW]/[V] 

Колич., 
[бр.] 

  КОТА ±0,00       
  I. ПРИЕМНО       
1 Маса работна крайстенна с един ум.басейн 

500/500/250- ляво  
1000/650/900   1 

1.1 Професионална душова батерия със смесител 
за монтаж върху плот 

    1 

2 Маса работна крайстенна с възможност за 
подплотови хладилници 

1370/650/900   1 

3 Хладилник с динамично охлаждане, за 
вграждане под плот, инокс, ( 1ºC+15ºC ) 
Материал на вътрешния корпус - професионален 
клас полистирол, врата от неръждаема стомана, 
електронно управление, регулируеми рафтове - 
3, Хладилен агент R-600а. Климатичен клас N-T. 
Производител  

600/615/850 0,2/220 2 

4 Стелаж горещопоцинкомана ламарина - 5 нива,  1300/600/2000   1 

5 Хладилен шкаф ср.температурен (+1ºC+15ºC ) 
професионален клас полистирол, електронно 
управление, хладилен агент R 600a  

600/680/1900 0,7/220 1 

  II. РАЗЛИВОЧНО       
6 Електрически котлон с 2 плочи, изработенот 

неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Чугунени 
котлони със защитени елементи. 6-степенен 
превключвател. Индикаторна лампичка. 
Настолна.   

400/650/290 5.2/380 1 

7 База под котлон 400/650/560   1 
8 Маса работна крайстенна с долен плот 1500/650/850   1 
9 Отопляема шкаф-маса 1490/650/850 2,00/220  1 

 



 

№ ИЗДЕЛИЕ Размери, 
[mm] 

Мощност 
/Напреж., 
[KW]/[V] 

Колич., 
[бр.] 

10 Микровълнова фурна 23л, ф27 510/420/280 0,8/220 1 
11 Везна настолна 250/300 0,15/220 1 
12 Шкаф-маса островна с долен и междинен плот 1680/600/850 2,0/220 1 

13 Маса работна крайстенна с един ум.басейн 
325/354/200- дясно  

780/500/850   1 

14 Маса работна крайстенна 1/2 без бард - при 
гише, с долен плот 

1650/500/850   1 

  III. УМИВАЛНЯ ЗАЛА       
1 Маса работна крайстенна с отвор за отпадъци 800/600/850   1 

1.1 Професионална душова батерия със смесител 
за монтаж върху плот 

    1 

2 Маса при гише с два ум.басейна 400/400/250 1530/600/850   1 
3 Съдомиялна машина, изработена от неръждаема 

стомана AISI-304 (18/10). Редуване на миене и 
плакнене. Резервоар с капацитет 25л. Водата за 
миене се нагрява посредством защитени 
елементи в резервоара, с мощност 2.8kW. 
Вграден бойлер за изплакване с консумация на 
вода 2.7л/плакнене и мощност 2.8kW. Термостат 
за регулиране на температурата: 60°С при 
измиване и 90°С при плакнене. Защита при 
отваряне. Капацитет за чинии с размер Ø 32см. 
Размер на кошницата: 500х500мм. Миялен 
цикъл: 0-240". Продуктивност: 360 чинии/час. 
Кошници: 1хСТ-10, 1хСР-16/18, 1 контейнер за 
прибори. Електрозахранване: 220/50Hz.  

600/600/820 3.45/220 1 

4 Маса - база под съдомиялна 600/550/500   1 
  IV. АУСГУС       
1 Маса работна крайстенна с един ум.басейн 

325/354/600, батерия от стена на Н=1100 
500/500/600   1 

2 Шкаф стенен, едно ниво 650/300/400   1 
 
 
 

                                                                       Проектант: 
 

/инж. Галина Михайлова / 



 

ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 

инж. Г. 
Михайлова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

ПБ, ПБЗ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част:……………… 
/арх. Константин Пеев/                 /инж.Галина Михайлова/ 
 
 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
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СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. Челен лист 
2. Съдържание 
3. Документи за проектантска правоспособност 
4. Застраховка професионална отговорност 
5. Обяснителна записка 
6. ЕЕ-изчисления 
7. Детайли 

 

 

 



 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

І. ОБЩА  ЧАСТ 

Проектираната енергийна ефективност е на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради /обн. Дв. бр. 5 
от 2005 год.;изм. и доп. бр. 85 от 2009 год./ на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. 

С Наредбата се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на 
сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и 
топлосъхранение, както и методите за определяне на годишния разход на енергия, като се 
отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на сградата, 
външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните 
загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от 
вътрешни топлинни източници и от слънчево греене. 

Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни 
сгради със среднообемна нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15 
°С, и относителна влажност на въздуха до 70 %; 

На топлоизолация е изчислена  ограждащата конструкция на сградата, граничеща с 
външен въздух,покриви,подове,граничещи с неотопляеми помещения, еркери и вътрешни 
стени, когато разликата в температурите  на съседни  вътрешни  помещения е по- голяма 
от  50С. 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА  СГРАДАТА 
 

Обектът  представлява едноетажна постройка без сутерен. Сградата се реконструира,като 
се запазват външните стени от 50см. плътна тухла. Таванът е нов – изгражда се 
стоманобетонна плоча.В окачените тавани се полага топлоизолация. Вътрешните стени са 
от гипсокартон и минерална вата за шумоизолация. Решение на покрива –скатен с 
керемиди и дървена конструкция. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И 
ВЕНТИЛАЦИЯ НА СГРАДАТА, КАКТО И НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

За режим на отопление/охлаждане е разработена  климатична инсталация „Мулти 
сплит”система с 2 или 3 вътрешни тела за високостенен монтаж.Външните тела ще се 



 

разположат на тротоара при североизточната фасада. В спомагателните помещения се 
залагат ел.конвекторни радиатори,в баните-такива противовлажни. 

В залата за спорт и  рехабилитация е предвидена механична нагнетателно-смукателна 
вентилация с рекуперация на отпадната топлина.В разливната над топлите съоръжения ще 
се монтира смукателен чадър,в умивалня и отпадъци-смукателна вентилация с канален 
вентилатор. 

    За баните са предвидени битови осови вентилатори. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                       Проектант: 
 

/инж.Г.Михайлова/ 























 

ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по 
плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 
СЪГЛАСУВАЛИ  ПРОЕКТАНТИ : 
 

част име подпис част име подпис 

Архитектура Арх. К. Пеев  Електро 
силнотокови 

инж. М. 
Страшилов  

Конструкции 
инж. Н.  
Иванов  Електро 

слаботокови 
инж. Й. 

Бакърджиева 
 

Геодезия 
инж. Ж. 

Желязков  ОБД инж. Цв. Цветков  

ОВК, 
Технологична, 

ЕЕ 
инж. Г. Попова 

 
ВиК инж. Елена 

Чамбова 

 

 ПБ 
 

Арх. К. Пеев  
План за 

управление 
отпадъци 

инж. Св. 
Филипова  

Паркоустройство 
и 

благоустройство 

Ланд.арх. 
Р. Петрова  ПСД Арх. К. Пеев 

 

  
Главен проектант:……………..    Проектант по част ПБЗ: ................ 
/арх. Константин Пеев/     / арх. Константин Пеев / 
 
 
 
 
Октомври 2014г.      Възложител:   
гр. София       /ОБЩИНА БУРГАС/                        



 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
А. Обща част 
 
І. Задачи на ПБЗ и източници на проектиране. 
 
ІІ. Условия на строителната площадка и описание на обекта. 
 
ІІІ. Структура на плана за безопасност  и здраве. 
 
ІV. Организационен план. 
 
V. Строителен  /ситуационен/ план. 
 
VІ. Планове за ликвидиране на пожари и/или аварии. 
 
VІІ. Мерки и изисквания   за осигуряване на безопасни условия на 

труд. 
 
VІІІ. Списък на инсталациите, машините и съоръженията подлежащи 

на контрол. 
 
ІX. Списък на отговорните длъжностни лица. 
 
Б. План за предотвратяване  и ликвидиране на пожари, аварии и  
евакуация на  работещите и намиращите се на площадката. 
 
В. Схеми – 10бр. 
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ОБЕКТ:  Изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на 
гр. Бургас 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ:    ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 
 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Обща част 

Настоящият проект по част ПБЗ е извършен въз основа на условията на Договор с рег. 
индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с 
предмет: "Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – 
реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас", както и 
Скица извадка от действащ план с регистрационен индекс и дата 97/06.04.2012г, издадена от 
Община Бургас по плана на „Приморски парк”, одобрен със заповед № 675/1998г. 
 

Настоящият проект по част ПБЗ е изготвен на базата на следните нормативни 
документи: 

• НАРЕДБА №4 за съдържанието и обхвата на инвестиционните проекти; 
• НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г., издадена от Министерството на труда и социалната 

политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройство на МС. 
• Чл. 5 от ЗЗБУТ 
• Нормативна база в Република България. 

Изпълнението на строителството ще се извърши на база работен проект по части 
архитектура, конструкции, електро, ВиК, ПБЗ, ПБ, план за управление на отпадъци, ОВК, 
технологична, ЕЕ, геодезия, ОБД.  

Възложителят спазва основните принципи за превантивност на безопасността и 
опазването на здравето съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 
при проектиране като възлага на проектанта изготвянето на План за безопасност и здраве и го 
представя на строителя. 

В проекта по част ПБЗ ще се даде информация за изпълнение на предпазна ограда и 
фасадно скеле. Алеите на парка ще останат проходими за пешеходци. Ще се остави вход към 
сградата откъм югозападната и откъм северозападната страна. В строителната площадка ще се 
разположат склад за строителни материали, склад за фасадно скеле, контейнери за отпадъци, 
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противопожарно табло, временно ел табло, временна тоалетна и умивалня, фургон за 
канцелария, в който има аптечка и място за първа помощ, фургон за битово помещение за 
работници. 
 

Възложителят или упълномощеното от него лице са задължени предварително да изготвят 
информационна табела със следното съдържание: 

• дата на откриване на строителната площадка; 

• номер и дата на разрешението за строеж; 

• точен адрес на строителната площадка 

• възложител/и (име/на и адрес/и) 

• вид на строежа; 

• строител/и (име/на и адрес/и); 

• координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и 
адрес/и); 

• координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); 

• планирана дата за започване на работата на строителната площадка; 

• планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

• планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

• планиран брои строители  и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 
строителната площадка; 

За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационна табела за 
строежа  и при необходимост я актуализира. 

Преди откриването на строителната  площадка  Възложителят или упълномощеното от него лице е 
длъжен чрез оценка за съответствие по реда на Закона  з-а устройство на територията (ЗУТ), че: 

• С проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност за всички етапи на 
строителството и че всички инсталации (водопроводи, енергоносители, канали и т.н.), 
попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени в проекта; 

• Проектът на строежа е съгласуван и одобрен от всички заинтересовани органи и лица; 

• Всякакви други промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния ред, без да нарушават 
изискванията за ЗБУТ. 

Всички работници да бъдат на трудов договор. 

Всички работници да имат застраховка. 
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Изпълнителят  да има сключен договор със службите по трудова медицина. 

Характеристика на строежа: Плановото решение включва проект " Проектиране и изграждане на 
Дневен център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас", намиращ се в паркова територия на Приморски парк, в 
контактната зона на парк - "Историческо ядро на Морската градина. 

I. ЗАДАЧИ НА ПБЗ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

      1. Местонахождение 
Обектът се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 

07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова територия на Приморски парк, в контактната зона на 
парк - "Историческо ядро на Морската градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за 
Паметник на градинското и парковото изкуство от Национално значение. Настоящата проектна 
разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за реконструкция, преустройство и обособяване 
на Дневен център за деца и младежи с увреждания и прилежащата и територия, заключена от всички 
страни със съществуващи алеи. Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща алея на 
Приморски парк с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски парк стара част, с габарит 10 
м. 

 
2. Цел на проекта 

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, подкрепа за семействата, отглеждащи 
такива деца, сигурност в качеството на услугите, които се предоставят, тясно сътрудничество с 
родителите и техни организации и възможност за доброволен принос при работата. 

В Дневния център ще се обгрижват деца и младежи с психически, физически и сензорни 
увреждания, ще се извършват медико-социални дейности, рехабилитация и специализирани 
програми, възпитателна и корекционна работа. Това е комплекс от социални услуги, които създават 
условия за цялостно обслужване през деня. Ползването на услугата дава на родителите и близките, 
шанса да се включат по-активно в обществения живот, да се реализират професионално и да 
преодолеят социалната изолация, на каквато често са подложени, а така също и да получат 
необходимата професионална подкрепа и помощ в отглеждането на детето си. 

Дейности, които ще се предоставят в дневния център са: 
• Професионални занимания на децата през деня; 
• Логопедична дейност; 
• Психологична дейност; 
• Рехабилитационна дейност; 
• Трудотерапевтична дейност; 
• Организация на свободното време и личните контакти; 
• Индивидуално обучение; 
• Почасово ползване на различните видове услуги; 
• Организиран транспорт. 
Дневният център ще обслужва 20 деца и младежи с увреждания, на възраст от 7-29 години, 

включително и такива, които са със 100% инвалидност с чужда помощ. Предвижда се около 50% от тях 
да използват инвалидни колички. Центърът ще работи целодневно, от понеделник до петък, като 
родителите ще избират за колко време да оставят децата си - само за терапевтична работа или за повече 
време. 

 
      3.Функционално решение 
Сградата, предвидена за Дневен център за деца и младежи с увреждания, е едноетажна, тухлена, 

строена през 40- те години на миналия век. Поради нейното аварийно състояние през 2011 г. е одобрен 
и реализиран проект за частично укрепване със стоманобетонна конструкция и  възстановяване на 
покрива, включително препокриването й. Изпълнени са стоманобетонни колони в средния надлъжен 
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зид на сградата и стоманобетонна плоча, над която ляга дървена покривна конструкция. Премахнати са 
част от зидовете в средната част на сградата. 

Настоящият проект предвижда преустройство и ремонт на съществуващата сграда за нуждите на 
Дневен център за деца и младежи с увреждания. Идейното решение е изработено на базата на 
подробно архитектурно заснемане на съществуващата сграда и изпълненото конструктивно укрепване. 
Плановата композиция е решена на принципа на коридорната схема, съобразена с изпълнените 
стоманобетонни колони.  

 
Предвидени са следните основни групи помещения: 
 

ПРИЕМНА ЗОНА 
• Фоайе с гардероби за дрехи и лични вещи на хората, посещаващи Центъра - 55,16 м2; 
• Тоалетни, достъпни и за инвалидни колички поотделно за мъже и жени  - по 2 бр. клетки - 

11,1м2; 
• Административен кабинет на управител - 11,1 м2; 
• Помещение за прием, документална обработка и картотекиране - 11,1 м2; 
• Преддверия - 2 бр.  

 
ЗОНА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

• Занимални - за групова работа с капацитет 10 души - 3 бр; 
• Рехабилитационна и спортна зала - 80,36 м2.; 
• Зала за арттерапия и трудотерапия - 40 м2.; 
• Сензорна стая - 15 м2 
• Интернет зала - 39,28 м2; 
• Логопедичен кабинет - 9,64 м2.; 
• Здравен кабинет - 12 м2.; 
• Кабинет за психолог - 9 м2. 
• Баня за инвалиди с кът за дезинфекция на гърнета - 15,21 м2; 
•  

ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ И ОТДИХ 
• Столова за хранене на 20 души, на две смени - 80,27 м2.; 
• Кухня-разливочна - 15,84 м2; 
• Приемно помещение - 4,08 м2; 
• Умивалня зала - 3,77 м2; 
• Помещение за отпадъци - 2,49 м2 
• Спални помещения за дневен отдих /за 2-3 души в стая/ - 3 бр., по 20 м2. 

 
ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА 

• Стая за персонала - 19,3 м2; 
• Тоалетна за персонала - 2 бр -  3,4 м2 и 4,44 м2; 
• Гардероб за персонала - 5,21 м2; 
• Склад чисто бельо - 5,69 м2; 
• Склад мръсно бельо - 5,69 м2; 
• Техническо помещение и бойлерно - 4,64 м2. 

 
Осигурена е достъпна среда до всички елементи на сградата - подходи към сградата и парка - 

рампи и площадки, коридори, входни пространства и помещения с осигурен достъп за движение на 
инвалидни колички. Обособени са сектори като се спазват технологичните потоци и връзки между тях. 
Осигурен е принципа за непресичане на мръсни и чисти потоци. 

Новите преградни стени са предвидени от лек тип -  двуслоен гипсокартон и звукоизолация от 
минерална вата, с цел минимално натоварване върху съществуващата основа. 

Във всички помещения е предвиден окачен таван с изолация от миерална вата  за скриване на 
гредите от конструктивното укрепване. 

Подовите настилки в помещенията са предвидени от нехлъзгави материали, 
водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. 
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II. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

1. Местоположение на площадката  
Сградата се намира в парковата територия на Приморски парк, в контактната зона на 

парк - "Историческо ядро на Морската градина на град Бургас. 

2. Характеристика на сградата: 

2.1 Архитектурна и строително-конструктивна части 
     2.1.1. Сградата е с технически показатели: 
   Застроена площ- 942м2.  
Предвид представителността на сградата, при изпълнението и се предвижда използуването на 

качествени, съвременни материали и съоръжения, които биха осигурили съответстващо ниво като на 
естетическия и облик, така и  необходимата дълготрайност. 

Предвидените материали са съобразени с изискванията на техническото задание и са съгласно 
означенията в чертежите.  

Настилки: Подовите настилки в помещенията са предвидени от нехлъзгави материали, 
водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Предвидени са гранитогресни 
плочки в мокрите помещения, коридорите и спалните, каучукова настилка в спортната зала и 
ламиниран паркет в занималните. 

Стенни повърхности: Предвидени са фаянсова облицовка в мокрите помещения и боядисване 
с латекс в зали, спални, коридори, занимални. Всички видими вертикални инсталационни клонове се 
облицоват с обшивка от гипсокартон и шумоизолират с минерална вата.  

Тавански повърхности: Във всички помещения таваните са окачени от гипсокартон. Крайното 
покритие на повърхността е с латексова боя. 

Фасадни повърхности: Фасадната повърхност е от топлоизолация SPS 8см, мрежа, шпакловка 
и силиконова фасадна боя. 

Покривни работи: Предвижда се демонтажа изцяло на съществуващия покрив на неусилената 
част на сградата и монтаж на нов дървен покрив при запазване на сегашната кота било. 
Последователността на видовете СМР отгоре надолу е както следва: 

Връхно покритие от керемиди –тип „марсилски”, летвена скара в двете направления, 
хидроизолация рулонна – 1 пласт, обшивка от ОСБ с дебелина 20 мм., дървена покривна конструкция 
/по констр. проект/, пароизолация – 1 пласт, твърда  топлоизолация от „Стиродур” с деб. 8 см. и окачен 
таван от гипскартон.  

Отводняването на сградата е решено външно, с висящ улук и водосточни тръби и казанчета. 
Дограми: Прозорците са от ПВЦ рамки, остъклени със стъклопакет – 24 мм. и вътрешно К-

стъкло. Външните врати са от ПВЦ рамки, остъклени със стъклопакет – 24 мм. и вътрешно К-стъкло. 
Вътрешните врати са от МДФ плоскости. Вътрешните прозорци са от ПВЦ рамки, остъклени с 
единично стъкло 6мм. 

Парково пространство: Предмет на проекта е и преустройството и естетизацията на 
прилежащото парково пространство на сградата, заключено между най-близките алеи.  

В зоната на пешеходните пътеки се полага декоративна настилка върху пясъчно легло, а между 
нея и озеленената площ градински бетонови бордюри. Района се облагородява и затревява. 

2.1.2.Предприети мерки за изпълнение на Наредбата за осигуряване на достъпна среда. 
Сградата е изпълнена спрямо всички наредби и правила за достъпна среда. Осигурена е 

достъпна среда до всички елементи на сградата - подходи към сградата и парка - рампи и площадки, 
коридори, входни пространства и помещения с осигурен достъп за движение на инвалидни колички. 
Обособени са сектори като се спазват технологичните потоци и връзки между тях. 

2.1.3.Мерки за изпълнение на пожарна и аварийна безопасност,предприети съгласно ПСТН. 
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Конструкцията на сградата е смесена. Ограждащите стени са тухлени, носещи зидове с 
дебелина 50 см. Вътрешните тухлени стени са 25 и 50 см. Сградата е покрита със стоманобетонна 
плоча, а покривът е от дървена носеща конструкция. Спазени са изискванията от гл. Пета от ПСТН по 
отношение на проектното осигуряване на евакуацията от сградата.  

 
2.2 ВиК инсталации 
 
ВЪНШНИ ВК ВРЪЗКИ 
 Разработката на външните ВК връзки е направена съгласно указателно писмо на 

община Бургас. 
 Имотът щесе е захрани с питейна вода от новоизградения противопожарен водопровод 

ПЕВП ф 110. 
 След влизане на сградното водопроводно отклонение в имота е предвидено да се 

изгради водомерна шахта на 1 м от дворната регулация. В същата е предвиден водомерен 
възел ф 1 ¼»“, състоящ се от СК , водомер , ОК и СК с изпразнител. 

 Отводняването на новопроектираната канализационна мрежа е осъществено в 
съществуваваща дворна канализация. 

 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 
Вътрешната водопроводна инсталация за студена  ,  топла и циркулационна  вода е 

предвидена да се изпълни от РР тръби и фасонни части. Захранването на новопроектиранитне 
водочерпни прибори се осъществява от новопроектирано    сградно водопроводно отклонение  
ПЕВП ф 40. ВВК  и там където тръбната разводка минава по външни стени да се топло 
изолира. 

Новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа за студена, топла и циркулационна 
вода  за битови нужди ще се изпълни от полипропиленови тръби и фасонни части, като тези за 
топла и циркулационна вода ще се изпълнят с алуминиева вложка. Хоризонталната разводка 
ще се изпълни в коридора в окачения таван. Всички водопроводни тръби ще се топлоизолират.  
Поради липса на данни за техническите характеристики и инструкции на производителя на 
конкретната марка тръби, мястото вида и размерите на компенсаторите да се определят на 
място с представителите на фирмата.  Всички тръби да се топлоизолират според указанията на 
производителя. 

Топла вода ще се осигури от електрически бойлер, разположен в помещение за боййлер. 
 
Противопожарни нужди 
Съгласно Наредба №13-1971от 29.10.2010г за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар , обнародвана в ДВ брой 96 от 04.12.2009 за 
жилищни сгради до девет етажа не се предвижда противопожарно водоснабдяване и 
обществени сгради до 5000 м3. 

Общата вода се провежда от РР тръби  ф 40. 
 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
Вътрешната канализационна инсталация е предвидена да се изпълни разделна -  битово- 

фекална  и дъждовната канализация. 
Дъждовната вода от водосточните тръби се излива свободно по тротоарите. 
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Отводняването на новопроектираните санитарни прибори е предвидено да се 
осъществи в новопроектиран хоризонтален канализационеен клон ф 160 дебелостенно с 
наклон 1%. Заустването на новопроектирания хоризонтален канализационен клон се 
предвижда да се осъществи в съществуващата площадкова канализация.  Вертикалните 
канализационни   клонове, отвеждащи   тоалетните са вентилирани. Новопроектираната 
канализационна мрежа е прадвидена да се изпълни от РVС тръби ф 110 и ф 50. Диаметрите и 
наклоните са дадени на приложените чертежи. 

 

2.3 Вътрешни силови и осветително ел.инсталации 
Алейно осветление на пространството около дома: 
За външно осветление на прилежащата алейна мрежа и градина  са заложени декоративни 

осветители с опална сфера и м.х.л. 70 W, с вградена ПРА, степен на защита ІР65, комплект с 
декоративен стълб  - височина 3 m, тип и светлотехнически характеристики, идентични със 
съществуващите осветители в приморския парк. 

 Инсталацията се изпълнява по системата TN-S, като до всеки осветител се води отделен 
защитен РЕ проводник/жило за заземяване металната конструкция на осветителното тяло/стълба за 
осветление.  

Eлектрозахранването на районното осветление се осъществява от разпределително табло ТРСИ 
през входяща кутия ВК, монтирана на указаното в чертежа място. Всички кабелни въводи и 
технологичните отвори се уплътняват с негорима изолационна маса. 

Районното алейно осветление се командва от фотосензор, който управлява фотореле, 
монтирано в ТРСИ. Сензорът се монтира на фасадата на сградата, на указаното в Чертеж № 1 място. 

Част от металните стълбчове, носещи осветителите, също имат индивидуални заземители – 
профили от поцинкована стомана 63х63х6 мм, набити в почвата и свързани галванически към стълба с 
поцинкована стоманена шина 30х3 мм. Интервала на заземяване е указан на чертежа. Останалите 
стълбове/осветители се заземяват чрез защитния РЕ проводник/жило, свързан галванически към обща 
клема със заземленията (изравняване на потенциалите) Всеки осветител има индивидуална 
защита/предпазител, монтиран в стълба, където е разположена и клемната кутия ”вход-изход”.  

Магистралните захранващи линии се изпълняват с кабел от типа СВТТ 3х2,5/1,5 мм2, като се 
спазват изискванията за максимален пад ∆U до 5%.  Кабелът се изтегля в РVС тръби от „Копофлекс”  с 
Ф=40 mm, положени в земен изкоп с дълбочина 60 см и широчина 30 см или в кофраж на подпорни 
стени. Предварително в изкопа се полага слой от 5 см пясък, тъй като почвата е скалиста. Снадката на 
тръбите се осъществява или чрез нагряване на едната тръба, или се използват специални муфи. Всички 
краища на тръби се уплътняват с негорима изолационна маса.  

Вътрешни силнотокови инсталации : 
Разпределителни табла и захранващи линии: 
Предвидено е главно разпределително табло ГРТ, монтирано в коридора, в  обособена ниша. 

Предвидена е негорима заключваема врата, която да скрива таблото. 
От ГРТ се захранват разпределителните табла РТ1, РТ2, РТ3, технологичното разпределително 

табло РТК и РТСИ – захранване алейно осветление и слаботокови системи. 
Захранващите линии се изпълняват със СВТ, положен в метални скари, монтирани в окачения 

таван  от гипсокартон.  
От главното разпределително табло ГРТ ще се захранват и консуматорите, разположени в 

помещенията около таблото. 
На чертежите са указани начина за изпълнение на инсталациите, типа и сеченията на 

захранващите линии. 
Системата на електрозахранване е TN-S, така че навсякъде се изтегля допълнителен защитен 

РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение равно на фазовия и оцветен в жълто-
зелено.  

Осветителна инсталация и контактни излази: 
Осветлението е проектирано, съобразно представеното от архитекта примерно обзавеждане и 

съобразно технологичните изисквания за съответното помещение. Предвижда се осветителите да бъдат 
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оборудвани с ефективни светлоизточници системи, компакт-луминесцентни лампи, халогенни лампи и 
LED осветителни системи.  

За спалните се предвижда и местно осветление за четене.  
Осветлението на общите пространства и в кабинетите се реализира със съвременни 

луминесцентни осветители, с опален разсейвател от метаакрил, което осигурява по добър комфорт за 
възприятията. 

Осветителите са със съответната защита, съобразена с функцията на обекта. 
Контактните излази ще се проектират съобразно обзавеждането на помещенията и 

функционалните изисквания. Заложените контакти тип „Шуко” са оборудвани с автоматични защитни 
изолационни клапи срещу интервенция от деца. Допълнително всички контактни излази са 
обезопасени срещу непряк / пряк допир, с дафектнотокови защити, монтирани в съответното табло. 

Инсталацията за вътрешно осветление и контактни излази ще бъде скрита, изпълнена с  
проводник ПВ-А1, изтеглен в гофрирани РVС тръби или кабел СВТ, положени зад стени и в окачен 
таван от гипсакартон.  

Осветителните тела в баните, тоалетните, кухнята и други влажни помещения са с минимална 
степен на защита IP44. 

Магистралните линии, захранващи контактните излизи, се изпълняват 3х4 mm², а отклоненията 
до контактите с 3х2,5 mm². Третото жило е за галванична връзка към заземителната инсталация на ГРТ 
и дава възможност за монтаж на дефектнотокови защити. 

Магистралните линии на осветителната инсталация са със сечение 3х1,5 mm², а отклоненията 
към лампите с 3х1 mm². 

Разклоненията се правят в разклонителни кутии от полимерни материали за скрита инсталация, 
оборудвани със съвременни съединители – „вход” и 2/3 бр. изходи.  

Всички разпределителни табла се оборудват  с автоматични предпазител-изключватели. 
Предвиждат се дефектнотокови защити за всички линии, захранващи консуматори, определени в 
Наредба № 3 – ПУЕУЕЛ. 

За нулев проводник да се използва проводника със син цвят. 
Аварийно / евакуационно осветление: 
Предвидено е за общите пространства, кабинети, спални, занимални, зали и пътища за 

евакуация. Осветителите не са комплектувани с акумулаторни батерии, а са предвидени за захранване 
от гарантиран източник – UPS, монтиран до табло РТСИ, разположени в техническото помещение.  В 
авариен режим, при отпадане главното захранване от ГРТ, автоматично ще се включва захранване на 
аварийните евакуационни осветители от независимия източник - UPS.  

Аварийните / евакуационни осветители са оборудвани с малогабаритна линейна луминесцентна 
лампа 18 W, с електронна ПРА. 

UPS устройството трябва да осигуряват минимум 2 часа непрекъсната работа в автономен 
режим.  

Заземителна инсталация/система за изравняване на потенциалите: 
Системата за електрозахранване на консуматорите е TN-S, така че навсякъде се изтегля 

допълнителен защитен РЕ проводник /за кабелите допълнително жило/ със сечение равно на фазовия и 
оцветен в жълто-зелено.  

Предвижда се заземление със заземителна уредба на ГРТ със заземител по Детайл – Чертеж № 
5 и поцинкована стоманена шина 30х3,5 mm. Общото преходно съпротивление на всички заземители за 
повторно заземяване не трябва да надвишава 10 Ω.   

Към заземителната клема на ГРТ галванически се свързват: 
• Защитния РЕ/PEN проводник на ел.разпределителната мрежа 
• Заземителния проводник от заземителите за повторно заземление 
• Металните тръби на входящите комуникации в сградата 
• Металните въздуховоди на вентилационните системи 
Всички проводници за защитно заземление са с необходимото жълтозелено оцветяване. 
Мълниеотводна инсталация: 
Съобразно Наредба № 8, обектът се квалифицира като ІІІ категория на мълниезащита.  
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На покрива се предвидижда монтаж на 5 бр. мълниеприемници. Инсталацията е показана на 
чертеж № 5. 

Мълниеотводите ще се изпълнят с горещо поцинкована стомана FeZn с Ф=8 mm. На покрива се 
монтират посредством специални скоби, над изолацията/керемидите – система на „Блиц-Гард”. По 
вертикалата се монтират под облицовката на фасадите. Предвиждат се 7 бр. ревизионни кутии РК – 
разглобяемо съединение, за замерване съпротивлението на заземителите. 

От ревизионните кутии РК инсталацията галванически, чрез болтово съединение, се свързва 
към заземителната уредба/заземителният контур. Импулсното съпротивлението на заземителния 
контур не трябва да надвишава 20 Ω. 

Всички метални стърчащи елементи по покрива се свързват задължително галванически с 
мълниеотводната инсталация. 

Противопожарна инсталация 
Предвид функционалното предназначение на помещенията  и от гледна точка на 

пожаробезопасност за опазване на живота и здравето на хората и имуществото се налага изграждане на 

съвременна по технология и оптимална по конфигурация пожароизвестителна система, която да 

обхваща всички помещения с подходящи по тип и разположение пожароизвестителни детектори, 

ръчни детектори (бутони) и алармени елементи. Целта е в най-ранен стадий да се открият и разпознаят 

всички евентуални признаци за възникване на пожар (поява на дим или повишаване на температура) 

във всяка точка (помещение) в сградата и да се включи превантивно алармиране за предприемане на 

незабавни действия за потушаване на възникнал пожар и евакуация на хората.  

ИЗИСКВАНИЯ: 

Съгласно общовалидните изисквания на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила 

и норми за осигуряване на безопасност при пожар подлежащите на пожароизвестяване помещения се 

обхващат с необходимия брой автоматични пожароизвестителни детектори, ръчни бутони, звукови и 

светлинни сигнализатори.  

Предвид детектиращите характеристики на всички съвременни технологии и производства на 

детектори, възможният минимум е по един детектор във всяко обособено помещение.  

Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища и при всеки изход. 

В допълнение към основното предназначение на системата да открива и сигнализира пожар, 

сигнали от нея могат да бъдат използвани също за пускане в действие, пряко или не, на спомагателни 

съоръжения. Вградените в централният панел програмируеми релейни контакти  осигуряват 

управление и комутация на главни ел.табла, климатични и вентилационни машини, като и други 

агрегати в сградата (централно и локално) в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и за безопасност на 

евакуация при пожар.  

Пожароизвестителната система в обекта ще се изгради на базата на пожароизвестителен панел 

Paradox Hellas-Matrix 2000  4 зони.  

Пожароизвестителен панел Paradox Hellas-Matrix 2000 4 зони - Описание и технически 

характеристики: 

Серията конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 осигурява ранно 
откриване на пожари в сгради и инсталации, при които се изискват до 24 конвенционални зони. 
Основните модели, които се предлагат са с 4 зони (Matrix 2004) и 8 зони (Matrix 2008), а с добавянето 
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на платка с 8 допълнителни зони (MEZ-8) панелите могат да бъдат разширени до 12, 16, 20 или 24 
зони. 

Конвенционалните панели от серията Matrix 2000 са с високо качество и съвместяват 
множество технически параметри, характерни за контролни панели от по-висок ценови клас. 
Предлаганите от Matrix 2000 решения обикновено могат да бъдат намерени само при големите и скъпи 
системи.  

Тези контролни панели могат да функционират и като гасителни панели чрез добавянето на 
релеен модул, кръстосване на зоните и задаване на закъснение на гасенето. Те могат да бъдат 
използвани също и за незабавна евакуация на хора при критични ситуации, различни от пожар. 

Конвенционалните пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 се произвеждат според 
стандартите BS5839 - част 4 и EN 54 - част 2 и 4, като са сертифицирани за пълна съвместимост с 
последния. Адаптирането на панелите като гасителни също съответства на необходимите за това 
изисквания. 

Сред по-важните функции на контролни панели Matrix 2000 са: 
Напомняне за провеждане на седмичен тест  
Потвърждаване на аларма от зона (Intellizone) 
възможност за тестване на системата от един човек (One-man test) 
Ключ за превключване в различни режими  
Закъснение на локални сирени   
Крос-зонинг функция със задаване на закъснение по време - изисква се модул MER-4 / MER-8 

(опция) 
Свързване на до 7 рипитера чрез RS-485 серийна връзка (опция) 
Свързване на системата и контрол от компютър чрез RS-232 серийна връзка (опция) 
Свързване чрез TCP/IP модул в LAN/WAN мрежа (опция) Специален софтуерен пакет за 

контрол и мониторинг на системата от локален или дистанционен компютър (LAN/WAN)  
Контрол на автоматизации - климатизация, вентилация, асансьори, пожарни врати (изисква се 

модул за сградна автоматизация MES-4) 
Запаметяване на събитията в реално време  
Лицевият панел на контролните панели Matrix 2000 се състои от клавиатура, ключ за 

управление и светлинни индикатори за: Захранване (Power), Обща неизправност (General Fault), 
Неизправност на системата (System Fault), Неизправност на зоните (Zones Fault), Аларма в системата 
(System alarm), Аларма по зони (Zones Alarm). Панелите позволяват лесно обслужване и контрол на 
системата чрез три различни нива на достъп - за експлоатация, управление и програмиране. Нивата 1 и 
2 позволяват управление чрез клавиатура на лицевия панел, а чрез микросуичове във вътрешността на 
панела е възможен контрола и програмирането на системата от ниво на достъп 3.  

Управлението на системата от клавиатурата се осъществява чрез следните бутони: 
„Изключване на звуковата сигнализация” (Silence), „Тестване на системата” (System Test). “Нулиране 
на системата” (“System Reset”), “Изолиране на зони” (“Zones By Pass”). С натискане на бутона 
“Тестване на системата” се включват светлинните индикатори на клавиатурата, за да се провери дали 
всички те са в изправност и се активира зумера. Бутонът “Изолиране на зони” се използва за изолиране 
на някои от зоните в случай, че в сградата се извършват дейности, които могат да предизвикат 
фалшива аларма или когато свързаните устройства предизвикат някакъв проблем. Всеки държател на 
предпазител върху основната платка и/или платката на захранването е снабден със светодиоден 
индикатор, който свети в червено за известяване на изгорял предпазител.  

Ключът за управление позволява преминаването на системата в 3 режима на функциониране: 
Разрешено управление (Control enable), Евакуация (Evacuate), Нулиране (Reset). 

Аварийното осветление се осигурява от осветителите с вграден акумулаторен блок и инвертор, 
които да поддържат автономност на захранване минимум 1 час. 
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2.3 ОВК инсталации 
 
Отопление, климатизация. 
Отопление/охлаждане на спални, кабинети, занимални, столова и спортна зала се 

осъществява от автономни климатизатори с директно изпарение на хладилния агент, „Мулти 
сплит” система, термопомпен вариант, с вътрешни тела за високостенен монтаж. Те са 
оразмерени да покриват необходимите топлинни и хладилни товари. С оглед икономия на 
електрическа енергия климатизаторите са предвидени инверторен тип. Тъй като отвеждането 
на конденза ще става в окачения таван, то климатизаторите ще се окомплектоват с дренажни 
помпи. Външните тела  се разполагат на тротоара при североизточната фасада на сградата 
върху  виброустойчиви рами. 

В техническото ( UPS ) помещение целогодишно ще се поддържа температура от 20ºС 
чрез климатизатор за стенен монтаж „Сплит” система. 

Отопляването на помощните помещения-тоалетни, бани, мръсно и чисто бельо, 
кухненски тракт  става с ел. конвекторни радиатори с електронни термостати. За баните 
радиаторите са противовлажно изпълнение. 

 
Вентилация. 
В спортната зала е проектирана механична нагнетателно-смукателна вентилация. 

Заложен е рекуператорен блок, който ще се монтира на таванската плоча в зоната над 
коридора  върху виброустойчива рама и гумени тампони. Освен с пластинчат рекуператор, 
блокът е комплектован с джобни  филтри и центробежни двойносмучещи вентилатори. 
Рекуперацията на въздуха е в рамките на 51%, за допълнителното подгряване/охлаждане на 
входящия въздух на нагнетателния въздуховод е предвиден климатизатор на директно 
изпарение, за скрит канален монтаж. Външното тяло се разполага на тротоара при 
североизточната фасада на сградата. За намаляване на аеродинамичния шум по въздуховодите  
са  проектирани кулисни шумозаглушители. Обработеният въздух се разпространява в залата 
чрез нагнетателни решетки с кутия и клапа. Принцип на въздухообмен в спортната зала: горе-
горе. Отработеният въздух  се изсмуква чрез стенни  решетки също с кутия и клапа. В залата се 
осигурява баланс на въздухообмена. Пресният въздух се засмуква от покрива на сградата, 
отработеният се изхвърля също над покрива, като се спазват нормативните отстояния и 
жалузийните решетки се ориентират в различни посоки. От рекуператорния блок се отвежда 
конденз. Всички въздуховоди, кутии и меки връзки, монтирани над и в окачения таван се 
изолират топлинно. За предотвратяване образуването на конденз през зимата въздуховодът за 
пресен въздух също трябва да се топлоизолира. Това става  с минерална вата 25мм. 
едностранно каширана с алуминиево фолио. 

В столовата не се изисква механична вентилация (Съгласно «Норми за проектиране на 
отоплителни,вентилационни и климатични инсталации» 2003г.). 

За разливната над крайстенно разположения топъл блок е проектиран смукателен чадър 
с маслозадържащи регенеруеми филтри. Дебитът на въздуха е определен на база 
топлоотделяния от съоръженията. Вентилаторният бокс ще се монтира на тавана върху 
виброустойчива рама. Тази система е периодично действаща. Смукателната вентилация в 
умивалнята и  помещението с кофи за отпадъци е оразмерена на база кратност на 
въздухообмен. Каналният вентилатор ще се монтира в окачения таван на помещението за 
аусгус. Изсмукването на въздуха става чрез конусни вентили и спироканал. 
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Санитарните възли се проветряват чрез осови вентилатори с автоматична клапа, 
заустени към кръгли въздуховоди от твърдо PVC. Отработеният въздух  се изхвърля над 
покрив. Компенсацията на изсмуквания въздух се осигурява от решетки, монтирани в долния 
край на вратите на гардеробите.  

 
Слънчеви колектори. 
За нуждите от топла вода са предвидени плоски селективни слънчеви колектори, 

монтирани на покрива на югозападния скат. В сградата в специално отделено помещение ще 
се помести вертикален  бойлер 300л., комбиниран с ел. нагревател. Там се монтира и помпена 
група,мембранен разширителен съд,предпазна и спирателна арматура. 

 
ІІІ. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ: 
 
ПБЗ е изготвен на база Задание за проектиране на Възложителя и има за задача да уточни: 

1. организационния план  
2. строителен ситуационен план  
3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;  
4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и на намиращите се на строителната площадка. 
5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове;  
6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; 
7. списък на отговорните лица/име, длъжност,  работодател/ за провеждане на контрол 

и координиране на плановете за отделните строители за местата , в които има 
специфични рискове и за евакуация,  тренировка и /или обучение 

8. схема за временната организация и безопасността на движението на транспортни и 
евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите 
към нея. 

9. схема на местата на строителната площадка  на които има специфични рискове. 
10. Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 

работници и контейнери за отпадъци. 
11. Схема и вид на сигнализацията  за бедствия, авария, пожар или злополука с 

определено място за оказване на първа помощ. 
Съдържанието на План за безопасност и здраве, съответства на чл. 10 от Наредба № 
2/26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на СМР. 
ПБЗ съдържа и се отнася: 
-за всички работещи на строителната площадка. 
-към местата на строителната площадка, за които работят двама или повече строители в т.ч. 
и самонаети лица. 
-ПБЗ трябва да може да даде необходимата информация на възложителя /координатора/, 
контролните органи във всеки момент. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за 
провеждането на строителния производствен процес на обекта от деня на съставянето на протокол обр. 
2 до деня на съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, обр. 15. 
Тази пълна представа е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите 
мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 
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Организационният план е съобразен с план-графика и обратно – план-графикът е съобразен с 
организационните решения на проекта. 

1. Ограничителни условия по ПБЗ 

 

1.1 Местоположение 
Строежът представлява самостоятелна площадка. Налага специфична организация на 

изпълнение на СМР, а от там и на ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват 
стриктно или да се актуализират своевременно. Всяка промяна следва да се отразява писмено в 
протокол (акт) или в Заповедната книга. 

 
2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ 
Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да 

има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и 
други подобни мероприятия. 

Организационните етапи, на които условно може да се раздели конкретния строеж, са 
следните: 

 Етап I  – подготовка на площадката; 
 Етап II –разрушителни работи 
 Етап III  – АС част – бетонови и армировъчни работи, зидарии, сухи мазилки и покрития, 

монтаж на дограми; 
 Етап IV  -довършителни АС работи (настилки и облицовки - вътрешни и  

по фасади; окачени тавани, инсталации, изолации и др.); 
 Етап V – ВиК, електрически и други комуникации; 
 Етап VI -Благоустрояване на района (премахване на огради, почистване) и предаване на  

обекта в експлоатация; 
Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични 

застъпвания и прекъсвания (виж графика по раздел V), но всеки етап започва след преглед на 
мероприятията по здравословни и безопасни условия на труд. 

 

3. Класифициране на опасностите 

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на двуетажната офис 
сграда, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от: 

3.1 Удар от падащи предмети – етапи II÷ V; 
3.2 Поддаване на скелета и падане от височина – етапи II ÷ V; 
3.3 Неправилно стъпване и удряне от МПС – всички етапи; 
3.4 Поражения от електрически ток – всички етапи; 
3.5 Пресилване – всички етапи; 
3.6 Други опасности – пожар, аварии; 
В следващите точки са описани основните организационни и технологични мероприятия при 

изпълнение на СМР, които трябва да се предприемат от Строителя и контролират от КБЗ и 
техническия рководител, без да се счита че те са напълно достатъчни. За изпълнение на всеки вид 
работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът и техническия 
рководител ще изискват от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от 
всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 
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 4. Организационни указания за изпълнение на СМР и преодоляване на опасностите по 

етапи 

4.1. Етап I - Подготовка на площадката 

Преди започване на  работи е необходимо да се състави Протокол за откриване на строителната 
площадка. 

 Строителната площадка се огражда с временна ограда. Строителната площадка се 
сигнализира с надписи, забраняващи достъпа до строежа. 

 Електро-, ВиК захранване по време на строителството ще се вземат от наличната до 
площадката електро-, водопроводна канализационна мрежи, като се монтират на подходящо място: 
водомерна шахта с временна чешма и ел.табло с електромер за захранване на строителни машини и 
осветителните тела (прожектор с мощност 250 W с л.л.), инсталиран за работа на обекта в тъмната част 
на деня.. В строителния ситуационен план е посочено местоположението на ел.таблото и чешмата за 
захранване на обекта с вода и ел.енергия, както и прожектори, и другите строителни машини и 
съоръжения. 

За строителни нужди е необходима следната електрическа мощност:   
електрожен  - 1 бр. х 2.0 kW =  2.0 kW; 
бормашина  - 2 бр. х 0.5kW  =   1.0 kW; 
ъглошлайф  - 1 бр. х 0.5kW  =   0.5 kW; 
ръчен циркуляр- 2 бр. х 0.5kW  =   1.0 kW; 
кътрач    - 2 бр. х 0.5kW  =   1.0 kW; 
Общо за обекта   = 5.5 kW; 
За осветление и ръчен механизиран инструмент приемаме допълнително 1 kW, за отопление 

приемаме 4 kW. Машините не работят едновременно, затова приемаме коефициент 0,75 или общо за 
обекта е необходима 8 kW електрическа мощност за строителство. 

 Материално-техническото снабдяване на обекта ще се извърши от най-близките 
складове на строителната организация, съгласно сключен договор за строителство с изпълнителя. 

 За разполагане на временна канцелария на техническото ръководство на обекта и за 
склад за дребен строителен инвентар, медицински пункт, съблекалня на работниците и тоалетна ще 
се ползват временни фургони и временна тоалетна, разположени на строителната площадка.  

 

ВРЕМЕННИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 За нуждите на строителния обект са предвидени: 
            1. Временен склад за метални и дървени елементи, строителни материали,     

разтвори и инструменти, скеле. 
 2. Контейнер за отпадъци 
 3. Място за почистване и измиване гумите на автомобилите 
 4. Временни фургони за канцелария и битово помещение 
 5. Временна тоалетна 
 6. Временна чешма 
 7. Временно ел табло 

 
В Раздел VII.1 на проекта са посочени общите изисквания към строителната площадка при 
извършване на СМР по отношение осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.  
 

4.2 Етап II–Разрушителни работи 
При изпълнение разрушителните работи се спазват изискванията на ПБЗ  на обекта при 

съблюдаване на общите условия и изисквания на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните 
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изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на разрушителни и строителни и монтажни работи. 

При разрушителните работи се спазват изискванията на No 2 от 22 март 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 

 

4.3. Етап III – Бетонни, армиривъчни, монтажни работи, обшивки и др.; 
При изпълнение СМР се спазват изискванията на ПБЗ  на обекта при съблюдаване на общите 

условия и изисквания на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Монтажни работи 
За недопускане на аварии и инциденти при извършване на Монтажи работи по стоманената и 

дървената конструкция да се спазват следните изисквания: 
• Складиране на сглобяемите елементи съгласно No 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи; 

• Не се допуска изпълнение на монтажни работи в една и съща секция с други СМР; 
• Всички елементи, подлежащи на монтаж се укрепват в монтажно състояние; 
• При монтаж на конструктивни елементи се спазват изискванията на No 2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 
Противопожарна безопасност 
Съгласно приложимите противопожарни изисквания за строителната площадка по No 2 от 22 

март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи. 

 

4.4. Етап ІV – настилки и облицовки, инсталации, изолации, монтаж на дограми и др. 
Подробно описание на архитектурните видове работи – хидро-, топло- и пароизолации, 

покрития, настилки, облицовки, дограми и др.п., са посочени в архитектурната част на проекта. 
Изолациите и довършителните работи се изпълняват съгласно изискванията на разделите на ПИПСМР, 
дадени в “Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи” 
– БСА, бр. 11/1984 г. и в “Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в 
строителството” – БСА, кн. 3/1986 г.  

Всички изолации по бетона и металните конструкции да се полагат съгласно инструкциите на 
фирмите производители, както и предписанията посочени в конструктивния и архитектурен проекти. 

В Раздел VIII, т.2 Скелета, плагформи, люлки и стълби на записката са посочени изискванията 
към тези помощни съоръжения 

Конкретните мерки за безопасност по време на изпълнение на архитектурните и довършителни 
работи са дадени в Раздел VII.6 Извършване на изолационни и довършителни работи. 

 

4.5. Етап V - ВиК, ОВиК, електрически и други комуникации; 
Монтажът на тръбопроводи, кабели и други комуникации във вътрешността на сградата ще се 

съгласува с другите видове СМР, така че всички елементи да могат да се монтират по най-лесен начин 
и се избегнат пресичанията между тях. Монтажът на инсталациите – електро, водопроводни 
отоплителни, вентилационни и др. трябва да предхожда по време извършването на мазилките с оглед 
избягване на допълнително разбиване и прокопаване на последните. 

 

4.6. Етап VІ - Благоустрояване и предаване на обекта за експлоатация; 
Опасностите са свързани с падане от височина при почистване на прозорци, изпускане на 

тежки предмети и травми при пренасяне на тежки товари. 
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V. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН 

Строителният ситуационен план, като част от ПБЗ, е извадка от общия ситуационен план към 
проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и по-специално Чл. 135 (1) т.1 б). Всички схеми и ситуации в настоящия ПБЗ 
са на основата на Строителния ситуационен план (с разположение на временното строителство, 
механизацията, временна ограда и подходни пътища), изискван по чл. 10, т.2 от Наредба № 2 за 
минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

 

VI. ПЛАНОВЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ 

Не се предвижда доставка на обекта на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време 
на строителството и изпитанията. Противопожарните мероприятия по площадката са нанесени на 
Ситуация – рискови зони, приложена към проекта. На Строителния ситуационен план са посочени: 
местоположението на противопожарното табло, аптечките за първа медицинска помощ и 
евакуационните пътеки при аварии и пожари. 

Мерките за ПАБ на обекта са заложени в Раздел V на Наредба 2, и по-точно в чл. 65÷чл. 75. По-
долу прилагаме тези изисквания на Наредбата. 

Чл. 65. (1) Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци 
и сигнали съгласно нормативните изисквания. 

(2) На видни места на строителната площадка се поставят табели със: 
1. телефонния номер на службата за ПАБ; 
2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба; 
3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. 
(3) Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната 

площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. 
Чл. 66. (1) Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на 

правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация. 
(2) За създаване на организацията по ал. 1 строителят: 
1. разработва и утвърждава инструкции за: 
а) безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл.  зоните и 

местата за работа; 
б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически 

уреди; 
в) осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; 
2. издава заповеди за: 
а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 
б) определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене. 
Чл. 67. (1) Комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква "а" извършва най-малко две проверки годишно 

на състоянието на ПАБ на строителната площадка. 
(2) За ръководител на комисията по чл. 66, ал. 2, т. 2, буква "а" се определя представител на 

строителя. 
(3) За изпълнение на определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на 

строителната площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и 
сроковете за изпълнение. 

Чл. 68. Вътрешните противопожарни кранове на обекти и сгради в експлоатация, на които е 
обособена строителна площадка, се разполагат на достъпни места, оборудвани с шлангове и струйници 
и затворени в пломбирани касетки. 

Чл. 69. (1) Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно 
спецификата на строителната площадка. 

(2) Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка: 
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1. се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на 
които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на 
тези уреди и съоръжения; 

2. периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в 
специален дневник; 

3. не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене. 
Чл. 70. (1) До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и 

хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат 
достъп. 

(2) Уредите и съоръженията по ал. 1 се означават със съответните знаци и се поддържат годни 
за работа в зимни условия. 

(3) Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както 
и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните 
уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. 

Чл. 71. При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове 
или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни 
уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се 
получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не 
отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения. 

Чл. 72. (1) Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от 
климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като 
"пожаро- или взривоопасни". 

(2) Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с 
органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или 
пясък. 

Чл. 73. Не се допуска: 
1. използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други 

директни горивни устройства; 
2. съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, 

горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на 
изискванията за ПАБ; 

3. подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други 
тръбопроводи; 

4. подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, 
електронагревателни уреди и др.; 

5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите 
инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди; 

6. използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за 
лампи; 

7. отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни 
от указанията на производителя. 

Чл. 74. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или 
определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

1. по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 
2. в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява 

съответните органи на ПАБ; 
3. прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните 

застрашени участъци от сградата или съоръжението; 
4. изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък; 
5. в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени 

на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им; 
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6. предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане 
на работните места; 

7. организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на 
защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

8. разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата 
срещу пожара или аварията; 

9. при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава; 
10. поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка; 
11. не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност. 
Чл. 75. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините 

за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при 
условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 
възстановяване на работата. 

На определено място на строителната площадка задължително да има противопожарно табло 
със следните инструменти: 

 Пожарогасител с пяна – 1бр. 
 Пожарогасител с СО2 – 1бр. 
 Кофпомпа с вода –1бр. 
 Съд с 200л вода –1бр. 
 Сандък с 0,5м3 пясък – 1бр. 
 Кофа поцинкована –2бр. 
 Лопата крива- 2бр. 
 Кирки-2бр. 
 Брадви – 2бр. 
 Стълба – 1бр. 
Всички противопожарни уреди трябва да бъдат боядисани с червено. 
Забранено е използването на противопожарни уреди и инструменти за друга цел, освен при 
пожар. 
Пътната мрежа на строителната площадка трябва да бъде поддържана редовно и и да дава 
възможност за лесно маневриране на пожарогасителните коли при нужда. 

VII. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Местата със специфични за този строеж рискове са: 
Придвижване край отвори в конструкциите ; 
Работа в близост до складовите площадки; 
Работа в близост с транспортни средства; 
Въобще на всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР следва да се спазват 

определени изисквания по ЗБУТ.  
Целта на този раздел от План за безопасност и здраве е да се създадат условия за безопасна 

трудова дейност при изпълнение на СМР на строителната площадка. Необходимо е всички работници 
да бъдат запознати с основните изисквания на “Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. На основание цитираната наредба, ръководството на Строителя е длъжен да изработи и 
актуализира в процеса на работа инструкции по безопасност. 

Нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд, включва: 
 “НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
 НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 
 НАРЕДБА № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО; 
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 НАРЕДБА № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; 
 НАРЕДБА № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства; 
  НАРЕДБА № 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; 
 Противопожарни строително-технически норми и др.п. 

1. Общи изисквания към строителната площадка при извършване на СМР 

Общите изисквания са разработени подробно в Раздел III на Наредба №2 за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (чл. 30÷чл. 59). 

Чл. 30.(1) Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ. 
(2) Строителните площадки в урбанизирани територии, по пътища или на територията на 

действащи предприятия, включително изкопите за изпълнение или ремонт на подземни мрежи и 
съоръжения, се ограждат с плътни огради и се сигнализират със съответните знаци и табели, а при 
необходимост - и със светлинни сигнали. 

Чл.31.(2) Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки 
при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за 
сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или на 
границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни 
сигнали. 

Чл. 34.(1) Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите на строителната 
площадка се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на 
пострадалите. 

Чл.36.(1) Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 
площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението й, конкретните дейности 
по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение. 

(2) Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване 
през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други 
подходящи приспособления и съответна опаковка. 

Чл. 37.(1) В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ 
начин. 

(2) Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на 
което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна 
организация и безопасност на движението. 

Чл. 38.(1) За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват 
постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, 
стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри 
ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или 
разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. 

(2). Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в опасните 
зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и 
стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия. 

Чл. 39(1) Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен 
кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпът на външни 
лица най-малко на 5,0 m от вертикалата на повдиганите товари. 

(2) В случай че опасната зона по ал. 1 достига оградата на строителната площадка, върху нея се 
изгражда предпазна козирка. 

(4) Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни 
елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на товароподемно 
(монтажно) съоръжение. 

Чл. 40 Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви), които 
създават опасност за падане от височина:  1. се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво 
покритие, които да понесат съответното натоварване; 2. се означават и/или сигнализират по подходящ 
начин. 
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Чл. 43. При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително 
се огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, 
на което е възможно да преминават хора или превозни средства. 

Чл. 44.(1) Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с 
използването на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към 
конструкцията на строежа, при спазване на технологична последователност за осигуряване на 
безопасността на работещите. 

(2) Премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се 
възстановят от строителя, който ги е премахнал. 

Чл. 46 При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на 
газове, поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими 
деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.) 
работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се 
възобновява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност. 

Чл. 48 Строителни и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след 
проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им. 

Чл. 52 При предписание на общинската администрация строителната площадка се оборудва с 
мивка за измиване на автомобилите и строителните машини преди излизането им на уличната и 
пътната мрежа. 

Чл. 54 Преди началото на СМР, за съществуващите на строителната площадка въздушни 
електропроводи се прилага една от следните мерки: 

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка; 
2. изключване на напрежението в тях; 
3.а) при невъзможност за изключване се поставят: бариери (ограждения) или знаци и сигнали 
така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите; 

Чл. 55 Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, 
монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях 
натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване. 

2. Работа на височина 

Изискванията при работа на височина са посочени в Раздел IV на Наредба №2 за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР (чл. 60÷чл. 64). 

Чл. 60. (1) Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или 
предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, 
скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи). 

(2) Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал. 1 е 
невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни 
съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция. 

Чл. 61. Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, 
ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, 
главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение. 

Чл. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни 
покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др 

(2) Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, 
когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения. 

(3) Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се 
монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи. 

(4) Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, 
обезопасени срещу падане. 

Чл. 63. (1) Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни 
продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин. 

(2) Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка 
на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. 
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Чл. 64. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната 
площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че 
да предпазят хората от падане или от падащи предмети. 

3. По отношение организацията на работните места. 
Организацията на работните места трябва да осигурява безопасното извършване на работите. В 

случай на необходимост работните места трябва да имат ограждения, а работниците защитни и 
предпазни приспособления. Забранява се престоя на странични лица, пречещи на извършването на 
работите на работните места. 

Работните места, намиращи се над земята и над отвори на разстояние по голямо от 1 метър и 
повече, трябва да бъдат оградени. При невъзможност или не целесъобразност от направата на 
ограждения, работниците да бъдат съоръжени с предпазни колани. 

Отворите в подовете и отворите в стълбищата, до които е възможен достъп на хора, трябва да 
бъдат затворени или да имат ограждения. 

При съвместяване на работи по една вертикала, работните места трябва да се оборудват със 
защитни устройства. Да се разработи технологичен проект за извършване на работата. 

4. Временно електрозахранване. 
Схемата на временното ел. захранване трябва да осигури възможността за изключване от 

електрозахранването на отделните табла, електрически машини и съоръжения и ръчен механизиран 
инструмент. 

Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на енергетиката, 
при спазване изискванията на правилниците за техническа експлоатация на енергопотребителите. 

Електрическия персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на временното 
ел. захранване, едновременно с инструктажа на БЗУТПО, предварително да се запознава със схемата 
на електрозахранването от енергетиката. 

За електрозахранване на машини и съоръжения с временен характер на експлоатация се 
използват кабели с гумена изолация за съответното работно напрежение и без повреди по външната 
изолационна обвивка. 

Забранява се използването на саморъчно изработени нестандартни електрически табла за 
захранване на временните уредби. 

Преместването на машините и съоръженията с временен характер на експлоатация, дори и на 
малки разстояния , трябва да става при изключително напрежение на захранващия кабел. 

Забранява се оставянето на не изолирани свободни краища на кабелите и проводниците, както 
и такива на счупени електрически уреди и инсталационни материали като фасунги, клемни кутии и др. 

До контактите, към които се включват преносими електрически съоръжения, да има надпис, 
указващ напрежението и максималната мощност на потребителя. 

Електротехническия персонал е длъжен да ползва съответните лични предпазни средства – ди 
електрически ръкавици, боти, очила и други според вида на работното напрежение и изпълняваната 
работа. 

5. Товаро- разтоварните работи и временното складиране и съхранение на материали и 
изделия. 

Товаро- разтоварните работи и временното складиране и съхранение на материали, изделия и 
др. да се извършва по начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане или падане. 

Тухлите да се съхраняват на фигури с височина до 1,5м., независимо дали са сглобени или са на 
отделни секции. 

Забранява се използването на подложки с кръгло сечение при подреждането  на материали на 
фигури. 

Съхраняването на използван дървен материал да става след почистването му от гвоздеи и др. 
подобни преди подреждането му. 

Забранява се складирането на материали върху временни и постоянни пътища. 
Ширината на проходите между фигурите  да бъде не по-малка от 1м. 



 

 22 

6. Полагане на бетон 
6.1. Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на 

използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите 
временни съоръжения. 

6.2. При транспортиране на бетонна смес с колички: 
◊ допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4 % 

при изкачване и до 12% при спускане, а за колички с две колела-в двата случая до 3%, 
като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска; 

◊ дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри 
завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката. 

7. Извършване на изолационни и довършителни работи 

7.1. Изпълнение на строителни изолации 
7.1.1 Изолационните работи се изпълняват, след като техническият ръководител и бригадирът 

са осигурили мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделени от 
използваните продукти, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина. 

7.1.2 Преди започване на изолационни работи на технологично оборудване техническият 
ръководител осигурява изключване на захранването на ел.двигателите, на работните му механизми 
(когато има такива), а на накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори или други вещества - 
поставяне на сигурно затварящи ги средства. На тези места се окачват табели за наличие на работещи. 

7.1.3 След преустановяване или завършване на грундирането или нанасянето на битумни 
разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове те се означават с табели и се забранява 
достъпът до тях. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител след намаляване 
концентрацията на химичните агенти във въздуха най-малко до граничните стойности. 

7.1.4. При извършване на изолационни работи на тръбопроводи и технологично оборудване не 
се допуска отваряне на крановете им, както и подпиране или стъпване върху тях. 

7.1.5. Не се допуска извършване на изолационни работи на обекти по време на хидравлично 
или пневматично изпитване, както и изолиране на повърхности, по които има стърчащи проводници. 

7.1.6. При работа с изолационни или уплътнителни продукти (напр. минерална и друга вата), 
маркирани като опасни, се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване. 

7.1.7. При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси 
(разтопен битум и др.) се вземат мерки срещу изгаряния на преминаващи под работните места хора. 

7.1.8. При изпълнение на изолации с газопламъчно залепване се спазват изискванията за работа 
с газ пропан-бутан. Преди започване на работа бутилките и маркучите се проверяват за херметична 
изправност. 

7.1.9. Не се допуска едновременно грундиране и заваряване на рулонен продукт. 

8. Изпълнение на облицовки и остъкляване 
8.3.1. Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се 

извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго. 
8.3.2. При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро 

механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата. 
80.3.3. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се 

ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети. 
8.3.4. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се 

отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата. 
8.3.5. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла се 

извършват по инструкция за безопасност и здраве. 
8.3.6. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и 

разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла. 
8.3.7. Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на 

определени за целта места. 
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9. Извършване на бояджийски и тапетни работи 
9.1. Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, 

където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение. 
9.2. Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се 

осъществяват съгласно указанията на производителя. 
9.3. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във 

вентилирани помещения. 
9.4. Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на 

основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване. 
9.5. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат 

по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др. 
9.6. Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково-бояджийски 

състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо 
спазването на изискванията за ПАБ. 

10. Водопровод и канализация в сграда. 
Преди започване работа, монтажникът на водопровода и канализацията трябва добре да се 

запознае с проектите. 
Монтажниците – водопроводчици трябва да са добре запознати  с общите изисквания за 

безопасността на труда при изпълнение на строително – монтажните работи. 
Забранява се извършването на водопроводни и канализационни инсталации в сгради на работни 

места, намиращи се под други работни места, ако между тях няма необходимите предпазни 
съоръжения. 

При разбиване на стени и подове  работниците вземат мерки да да не попаднат строителни 
отпадъци върху работници, работещи на по-ниски нива. 

При пробиване на стени за изпълнение на водопроводни и канализационни инсталации да се 
внимава да не се засегне електрическата или телефонната инсталация на сградата. 

11.Отопление и вентилация. 
 Монтажникът по отопление и вентилация предварително се запознава с проектите. 

Бригадирът на монтажната бригада и техническият ръководител  провежда инструктаж с 
работниците за общите изисквания по безопасността на труда при изпълнение на строително – 
монтажните работи. 

При изпълнение на заваръчни работи  се вземат мерки за недопускане на пожари. 
При монтаж на вентилационни уредби да не допуска пробиването на носещи стени. 
При пробиване на стени за отоплителни и вентилационни уредби  да се внимава да не се 

засегне електрическата инсталация. 
При свалянето и качването на отоплителни тела да се спазват правилата и инструктажа за 

безопасна работа. 
По време на работа  монтажниците по отопление и вентилация да ползват средства за 

индивидуална защита. 
Право на извършване на електродъгово заваряване на имат лицата, притежаващи свидетелство 

за правоспособност. 
При извършване на електрозаваръчни работи в помещения, работните места на 

електрозаварчиците  да се ограждат с преносими заграждения. 
На местата, където се извършва електродъгово заваряване на металите или други работи  

свързани с ремонт на отоплителната инсталация, да се поставят знаци или надписи, предупреждаващи 
за опасност и наличие на работно място. 

При извършване на монтажни и заваръчни работи, монтажниците да ползват специално 
работно облекло. 

При ръчно електродъгово  заваряване на метали да се ползват електроди, които отделят 
минимално количество вредности. 
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С оглед на противопожарна безопасност на територията на провеждане на монтажните и 
заваръчни работи в зоната на работното място не трябва да се намират взривоопасни и горящи 
вещества. 

При газопламъчно рязане на металите да се допускат само лица,  притежаващи  свидетелство за 
правоспособност. 

При  започване на газопламъчно рязане, лицето извършващо рязането е длъжно да отстрани от 
работното си място и около него всички лесно запалими и горими вещества и материали, както и хора, 
не участващи в процеса. 

След завършване на работа, лицето изпълняващо рязането е длъжно да прибере използваната 
апаратура. 

Забранено е използването на апаратура, която е технически неизправна. 
Задължително е ползването на изправни предпазни очила. 
12. Електромонтажни работи. 
Електромонтажните работи да се изпълняват при спазване на следните нормативни документи : 
Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи. 
Правилник за устройство на електрическите уредби. 
Гръмоотводни инсталации. Норми и правила за проектиране, изпълнение и приемане в 

експлоатация. 
Забранява се използването на електрически мрежи и табла, намиращи се в процес на монтаж за 

временни електрически мрежи и табла, намиращи се в процес на монтаж за временни електрически 
мрежи и инсталации, нужни за обслужване на строителната площадка. 

Забранява се на лицата, заети с електромонтажа да извършват работи, свързани с 
експлоатацията на електросъоръженията на строителната площадка. 

13. Извършване на земни работи 
13.1. Общи изисквания 
13.1.1. Преди започване на изкопните работи се извършва: 
13.1.1.1. почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка; 
13.1.1.2. монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; 
13.1.1.3. отстраняване на хумусния пласт; 
13.1.1.4. геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения; 
13.1.1.5. изграждане на временни пътища; 
13.1.1.6. подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на 

земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.). 
13.1.2. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват с писменото 

съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията. 
13.1.3. При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и 

съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават 
шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното 
местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения. 

13.1.4. Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването 
върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи или 
съоръжения в план и дълбочина. 

13.1.5. Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци и др., 
се засипват след използването им. 

13.1.6. В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под 
непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона на 
проводници под напрежение или на действащ продуктопровод – под наблюдението и на представител 
на собственика им. 

13.1.7. Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-
малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения. 
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13.1.8. При изкопни работи за полагане на тръбопроводи се осигурява технологично разстояние 
с широчина най-малко 15,0 m от двете страни на траншеята за безопасно преминаване на строителните 
машини. 

13.1.9. За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m така, че 
горният им край да е на височина 1,0 m над терена. 

13.1.10. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, техническият 
ръководител се проверява устойчивостта на откосите или укрепването. 

13.1.11. Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не 
трябва да е по-малко от 1,0 m. 

13.1.12. При извършване на изкопни работи с багер с права лопата предварително се 
отстраняват едри камъни, буци, пънове и образувалите се козирки от горния ръб на откоса с оглед 
предотвратяване на падането им в забоя. Височината на откоса се определя така, че в процеса на 
работа да не се образуват козирки от почва. 

13.1.13. Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на 
коша и отделянето му от забоя. 

13.1.14. При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се 
застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се 
спуска на разстояние 1,0 m от земята. 

13.1.15. Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на 
откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях. 

13.1.16. Изкопните работи се преустановяват при: 
13.1.16.1. откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на 

разрешение от собственика им; 
13.1.16.2. поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните 

предписания на проектанта; 
13.1.17. Не се допускат: 
13.1.17.1. извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 
13.1.17.2. преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни 
работи; 

13.1.18. При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват) на 
разстояние, по-голямо от 2,0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният 
орган на машината се оставя опрян върху терена. 

13.1.19. (Попр., ДВ, бр. 98 от 2004 г.) При движение или стациониране на строителните 
машини близо до горния ръб на земните откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са 
извън зоната на естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от 
долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадено в таблицата: 

 
Видове почви Дълбочина на изкопа, m 

       
Песъчлива или чакълеста 

,0 ,0 ,3 ,5 ,0 ,5 
Глинест пясък 

,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 
Песъчлива глина 

,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,5 
Глина, льос (сух) 

,0 ,7 ,2 ,0 ,7 ,5 
 
13.1.20. При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния се увеличават с 

1,0 m. Когато тези разстояния не могат да бъдат спазени, откосите се укрепват, като се отчита 
конкретното натоварване. 
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13.1.21. Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, 
създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в 
преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване. 

13.1.22. При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо 
проникване на вода, техническият ръководител предвижда необходимите мерки (вкл. аварийни 
площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и осигурява 
непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи се съоръжават и с резервен агрегат 
за захранване с електрически ток. Работите се възобновяват след отводняване и допълнително 
укрепване на изкопите. 

13.1.23. Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, се 
допуска, след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите (временно прекратяване на работата, 
намаляване на наклона на откоса и др.). 

13.1.24. При извършване на земни работи с булдозери работният нож се спуска на терена при 
прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на ремонтни 
работи под него. 

13.1.25. При работа с товарачни земекопни машини не се допуска: 
13.1.25.1. машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен наклон; 
13.1.25.2. да се стои под вдигнат кош; 
13.1.25.3. да се прави завой със забит в почвата нож; 
13.1.25.4. движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10˚ - при изкачване, и по-голям от 

25˚ - при спускане. 
13.2. Изпълнение на неукрепени изкопи 
13.2.1. Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепване се 

извършват, след като се установи изправното и безопасно състояние на стените на изкопите. 
13.2.2. При изпълнението на изкопните работи трябва да се следи за устойчивостта на откосите 

и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при 
опасност от свличания или обрушвания да последва незабавно излизане на работещите от изкопа и 
извеждане на строителните машини от застрашените участъци. Техническият ръководител може да 
разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци или укрепването им само след 
съгласуване с проектанта. 

13.3. Изпълнение на укрепени изкопи 
13.3.1. Изкопи с вертикални стени и с височина, по-голяма от допустимата за неукрепени 

изкопи, се укрепват от нивото на терена. 
13.3.2. Укрепителните елементи не трябва да са криви, корозирали, изгнили или без 

необходимата якост. 
13.3.3. Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане и съобразно указанията на 

техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава 
опасност за работещите или за съоръженията в изкопите. 

13.3.4. В случай на свличане на земна маса или при поява на друга опасност по време на 
демонтажа на укрепването на изкопите работещите незабавно преустановяват работа.   

13.4. Извършване на насипни работи и вертикална планировка 
13.4.1. Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини 

трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на 
насипа, предотвратяващо свличането на откоса. 

13.4.2. При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения се 
взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 

13.4.3. Обратни насипи се изпълняват след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70 
% от крайната якост, или по указание на проектанта. 

13.4.4. Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните 
съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях. 

13.4.5. При послойно уплътняване на обратни насипи демонтажът на укрепването се извършва 
отдолу нагоре в процеса на насипването. 
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13.4.6. При изпълнение на обратни насипи: 
13.4.6.1. на фундаменти на различни нива уплътняването започва от най-дълбоките места; 
13.4.6.2. едностранно на подпорни стени, фундаменти и др. се вземат мерки за осигуряване на 

устойчивостта на конструкцията; 
13.4.6.3. с широчина, по-малка от 0,7 m, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на 

работещи в траншеята; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и 
уплътняване. 

13.4.7. Не се допуска: 
13.4.7.1. оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени; 
13.4.7.3. работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици; 
14. Изграждане на покривни конструкции 
14.1. Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел 

осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки и 
др.) и на местата за закачване на предпазните колани на работещите. 

14.2. Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за 
приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и 
здраве. 

14.3. За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон, по-голям от 20˚, или по 
покриви, които не са оразмерени за временно допълнително натоварване, работещите използват 
сигурно закрепени към покрива стълби. 

14.4. Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се 
извършват от скелета или платформи. 

14.5. Не се допуска: 
14.5.1. изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, 

водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция; 
14.5.2. използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни 

площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове. 
14.6. При изпълнение на куполообразни покриви или на покриви с наклон, по-голям от 30˚, се 

използват скелета, работни платформи, парапети и др. за осигуряване на ЗБУТ. 
14.7. При покриви с наклон, по-малък от 20˚, пригодени за движение по тях, върху наклонената 

покривна повърхност се използват временни хоризонтални елементи за стъпване при спускане и 
качване на работещите. 

14.8. След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни 
продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по 
подходящ начин. 

15. Монтаж на метални строителни конструкции, технологично оборудване, 
тръбопроводи и инсталации. 

15.1. Общи изисквания при монтаж на стоманени конструкции с кран 
15.1.1. Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед 

отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно-транспортните машини, монтажните 
инструменти и приспособления и такелажните средства, което: 

15.1.1.1. осъществява контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на 
товароподемните механизми; 

15.1.1.2. следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и 
временното укрепване на монтираните елементи. 

15.1.2. Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и 
геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното 
изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график. 

15.1.3. При монтажа на кулокранове в обсега на монтажната площадка не се допуска 
извършване на други видове СМР и достъпът на лица, неучастващи в монтажния процес. 
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15.1.4. Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу 
завъртане и движение. 

15.1.5. При престои и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират неподвижно 
с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини. 

15.1.6. Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по време на 
преместването им с кран. 

15.1.7. При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят 
щитове, плочи или траверси. 

15.1.8. Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение. 
15.1.9. Не се допуска едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива. 
15.1.10. При монтаж на отделните носещи елементи да се осигури подпиране на цялята 

конструкция. 
15.1.11. Монтажът на строителните конструкции с кран се извършва под непосредственото 

ръководство на техническия ръководител или отговорното лице. 
15.1.12. Монтажът на елементи от нулевия цикъл започва след завършване на подготвителните 

работи. 
15.1.13. Не се допуска пребиваването на работещи на хоризонтален конструктивен елемент, над 

който се извършват преместване, монтаж или укрепване на елементи, конструкции или оборудване. 
15.1.14. При хоризонтално преместване елементите се повдигнат на височина най-малко 0,50 m 

над срещащите се по пътя на движението предмети. 
15.1.15. При извършване на монтаж във взривоопасна среда се използват инструменти, 

приспособления и оборудване, непозволяващи образуване на искри. 
15.1.16. Не се допуска: 
15.1.16.1. повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с неозначена маса, както и 

монтаж на елементи с негодни приспособления за окачване; 
15.1.16.2. демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното укрепване на 

елементите; 
15.1.16.3. натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари, превишаващи 

проектната им носимоспособност; 
15.1.16.4. монтаж на строителни конструкции при движение на монтажния кран по дъното на 

строителната яма при наличие на наситени с вода праховидни или глинести пясъци и песъчливи глини; 
15.1.16.5. повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са 

във вертикално положение или са усукани; за целта окачените монтажни елементи се насочват с 
направляващи въжета; 

15.1.16.6. вдигнати товари да висят на куката на крана по време на почивка или при други 
прекъсвания на работата; 

15.1.16.7. окачване на стоманобетонни елементи за стърчащи краища на армировката; 
15.1.16.8. проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за целта се 

използват специални инструменти и приспособления. 
15.1.17. Монтажните площадки, люлки, стълби и други приспособления, необходими на 

работещите при работа на височина, се закрепват за монтираните елементи и конструкции преди 
повдигането им. 

15.1.18. При монтаж на елементи на етажна площадка без стенно ограждане тя се огражда по 
периферията с метална ограда. 

15.1.19. Сложни строителни конструкции се окачват към куката на крана чрез сапани или 
траверси по предварително определена от производителя или проектанта схема. 

15.1.20. Конструктивните елементи с малка коравина се монтират по начин, недопускащ 
появата на остатъчни деформации, чрез правилно окачване за куката на крана, временно 
укрепване с допълнителни приспособления или усилване. 

15.2. Монтаж на стоманени конструкции – заваръчни работи 
15.2.1. При монтажа на метални елементи във вид на рула: 
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15.2.1.1. се предприемат мерки срещу самоволното им развиване; 
15.2.1.2. не се допуска достъпът на лица по направлението на развиване на рулона, като 

външните задържащи планки се прерязват отгоре надолу. 
15.2.2. При извършване на заваряване опасната зона е на разстояние най-малко: 
15.2.2.1. при липса на защитни негорими прегради – 5,0 m; 
15.2.2.2. при наличие на взривоопасни материали или оборудване – 10,0 m. 
15.2.3. Местата, където се извършва електродъгово заваряване, се означават със знаци или 

табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и 
задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др. 

15.2.4. Не се допуска: 
15.2.4.1. извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж; 
15.2.4.2. едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи в съдове и затворени 

конструкции; 
15.2.4.3. използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчни работи в резервоари, 

кладенци или други закрити помещения. 
15.2.5. Работните места на заварчиците в помещения трябва да бъдат отделени от останалите 

работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 m. 
15.2.6. При заваряване на открито ограждения се поставят в случай на едновременна работа на 

няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора. 
15.2.7. От електрическата мрежа се изключват: 
15.2.7.1. машините за електродъгово заваряване на метали преди свързването им със 

заваръчните проводници; 
15.2.7.2. подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго. 
15.3. Монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи 
15.3.1. Монтажът на детайли и възли от технологично оборудване и тръбопроводи към 

действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други 
действащи системи започва след писмено разрешение на собственика им или на експлоатиращото ги 
дружество. 

15.3.2. При монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, 
проводници или шини да се вземат необходимите мерки за защита на работещите от попадане под 
напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане. 

15.3.3. Технологичното оборудване и тръбопроводите във взривоопасни условия се монтират с 
инструменти, приспособления и монтажни средства, изработени от цветни метали или с медно 
покритие и осигуряващи работа без искрообразуване. 

15.3.4. Технологичното оборудване и тръбопроводите се демонтират след изпразване и 
изключване (спиране, изолиране) на захранващите ги агрегати и тръбопроводи, след почистването им 
от опасни и взривоопасни вещества, както и след като са освободени от свързаните с тях фундаменти, 
комуникации и връзки. Разединените възли, комуникации, детайли и др. се закрепват сигурно. 
Демонтираните части или детайли се поставят в устойчиво положение. 

15.3.5. Не се допуска оставяне на инструменти, продукти, облекло и други предмети в 
технологично оборудване и тръбопроводи след завършване на работната смяна. 

15.3.6. Не се допуска монтаж върху временни крепежни средства, както и снемане на отделни 
елементи от постоянните крепежни средства или на самите крепежни средства при полагането или 
след окончателния монтаж на тръбопроводите. 

15.4. Монтаж на инсталации 
15.4.1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата 

правоспособност по електробезопасност. 
15.4.2. Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни 

захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация. 
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15.4.3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат 
предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от 
попадане под напрежение и поражения от електрически ток. 

15.4.4. При работа в колектори се отварят два съседни люка така, че работещите да се намират 
между тях. 

15.4.5. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в шахтата и 
се предприемат мерки за отстраняването му. 

15.4.6. Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се 
извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали. 

15.4.7. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи 
конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност. 

15.4.8. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият 
ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за 
топла вода. 

15.4.9. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, 
фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с 
други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на 
техническия ръководител или упълномощен от него бригадир. 

16. Изграждане на стоманобетонни конструкции 
16.1. Подготовка за изпълнение 
16.1.1. Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 

ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на 
работещите от възможни рискове. 

16.1.2. Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража 
се допуска след укрепване на кофража в проектно положение. 

16.1.3. Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се 
извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета. 

16.1.4. Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и 
прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки. 

16.2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи 
16.2.1. При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира 

само след укрепване на долното ниво. 
16.2.2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и 

движението върху монтираните части без специални приспособления. 
16.2.3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и 

почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната 
площадка. 

16.2.4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на 
работа по вид и последователност на технологичните операции. 

16.2.5. Не се допуска: 
16.2.5.1. придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и 

недостатъчно укрепен кофраж; 
16.2.6.2. оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му; 
16.2.5.3. оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен 

кофраж; 
16.2.5.4. хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи. 
16.2.6. По краищата на кофража при необходимост (напр. за плочи и за външни стени) се 

монтира работна площадка с предпазен парапет. 
16.2.7. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при 

необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване. 
16.2.8. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се 

отстраняват след снемане на страничния кофраж. 



 

 31 

16.2.9. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и 
внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител. 

16.2.10. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с 
опасност от падане – предпазни каски и колани. 

17. Разрушаване на сгради и съоръжения 

Преди започване разрушаването на сграда или съоръжение строителят проверява дали : 
Продуктите от които са изградени, съдържат опасни за здравето или сигурността на 

работещите и населението вещества или лъчения. 
Когато опасностите в следствие на разрушаване не могат да бъдат избегнати, строителят взема 

подходящи мерки за защита на здравето и живота на работещите и засегнатите лица и за опазване на 
околната среда. 

Сгради, съоръжения или инсталации от азбест или азбестосъдържащи продукти, се разрушават 
или демонтират съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с 
експлоатация на азбест при работи. 

Работещите по разрешаването на конструктивни елементи от сгради или съоръжения, когато 
работещият е стъпил върху тях или върху съседни такива. Когато това е технологично неосъществимо, 
се допуска стъпване върху елементите, след като са взети необходимите обезопасителни мерки, вкл. 
предпазни колани. 

Преди започването събарянето на следващо ниво, елемент или носещи конструкции, 
техническият ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности. 

Събарянето на пропукани стени, сводове и опорни пети се извършва след предварителното им 
укрепване. 

Не се допуска едновременното събаряне на елементи на сгради или съоръжения на две или 
повече работни места едно до друго, както и посичане и подкопаване на паянтови стени с дебелина до 
0.24 м. 

Преди събаряне: 
- вътрешни стени чрез бутане и придръпване помещенията под тях се проверяват и 

освобождават от намиращите се там хора; 
- външни стени с опасна зона на падане се огражда или охранява; 
- корнизи, конзоли и други издадени от сградата или съоръжението елементи се разрушават от 

скелета, разположени на срещуположната страна на падането на разрушавания елемент; 
- всички, годни за нова употреба, продукти, след събарянето, се обезопасяват и складират, 

съгласно изискванията за безопасно съхранение. 
 
 

VIII. СПИСЪК НА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ 
НА КОНТРОЛ 

В съответствие с количествата и приетата организация за извършване на СМР, по-долу са 
посочени в табличен вид основните строителни машини и транспортни средства, които ще се 
използват при изграждането на сградата и които могат да предизвикат рискови ситуации на обекта. 

 

№ Наименование на машината Бр. Предназначение на обекта 
1 Бормашина  2 Монтаж на метална конструкция 
2 Ръчен циркуляр  1 Рязане на дървени елементи 
3 Бордови коли до 5т 2 Транспорт на строителни материали и съоръжения 
6 Флекс 2 Рязане 
7 Заваръчни апарати 1 Заваряване строителни конструкции,  и други 

По-долу са посочени изискванията по охрана на труда при работа с някои машини и механизми, 
използвани при извършване на СМР. 
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           Влизането на транспортни средства на строителния обект за доставка на материали и 
извозване на отпадъци ще се осъществява по предварително одобрен от общината график. 

1. Общи изисквания към машините 

Изискванията към строителните машини и устройства са посочени в Глава втора на Наредба 
№2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР 
(чл. 76÷чл. 86), част от които са следните: 

Чл. 76 Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната 
площадка, трябва да: 

 отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР; 
 са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са 

безопасни за използване. 
Чл. 77 (2) Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с 

инструкциите за експлоатация. 
Чл. 79 (1) Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини 

и/или на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве. 
Чл. 80 (1) Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до 

ел.проводи, при условията на чл.80 от Наредба №2 за минимални отстояния до електропровода 
Чл. 82 (1) Строително-монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени 

и инструктирани лица. 
Чл. 86 (1) Лебедки се монтират извън зоната на товарене, издигане и разтоварване.  
(2) Работа с лебедки се допуска, когато: имат автоматично действаща спирачка; опорната им 

конструкция е стабилно монтирана и укрепена; са оградени с парапет; операторът има видимост за 
движението, товарене и разтоварване; въжето им не пресича проходи и пътеки за преминаване на хора. 

(3) Не се допуска наличието на хора между обтегнатото въже и товара на лебедката. 
(4) Преди започване на работа се проверяват закрепването на въжето, състоянието на 

механизмите и др. 

2. Скелета, платформи, люлки и стълби 

Изискванията към скелетата, платформи, люлки и стълби са заложени в Глава трета на Наредба 
№ 2. Същите са посочени по-долу така, както са дадени в наредбата. 

Раздел I - Подготовка за работа 
Чл. 87. (1) За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които 

имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа 
и изисквания за безопасна работа. 

(2) Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна 
комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по 
индивидуален проект в съответствие с предназначението им. 

Чл. 88. (1) Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия 
ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от 
строителя интервали. 

(2) При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи 
по време на работа, тя се преустановява. 

Чл. 89. Не се допуска: 
1. използване на скелета, платформи и люлки, когато: 
а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на 

проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението; 
б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; 
в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m; 
2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, 

непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара; 
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3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките 
извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места; 

4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е 
предвидено в съответния проект; 

5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху 
конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта; 

6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки 
(тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия 
ръководител съобразно конкретните условия. 

Раздел II - Скелета 
Чл. 90. Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или 

са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция 
или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или 
устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа. 

Чл. 91. (1) Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,0 m. 
(2) Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, 

намиращи се един над друг. 
(3) Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 

10,0 m в хоризонтална посока. 
Чл. 92. (1) Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или 

съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния 
проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване 
се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. 

(2) Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия 
ръководител. 

(3) При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу 
падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето. 

Чл. 93. (1) Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, 
които са елемент на скелето. 

(2) Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет 
от три страни. 

Чл. 94. Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, както следва: 
1. при височина до 6,0 m - със стабилизатори; 
2. при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция. 
Чл. 95. (1) Подвижните скелета се съоръжават със застопоряващи устройства срещу внезапни 

премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно. 
(2) Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, 

материали, инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни климатични условия (силен 
вятър, заледен път и др.). 

Раздел III - Люлки и платформи 
Чл. 96. (1) Люлки и платформи се използват в съответствие с изискванията на производителя 

им след: 
1. статично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 50 %, в продължение на един час; 
2. динамично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 10 %; 
3. петнадесетминутно статично изпитване на приспособленията за окачване с товар, 

надвишаващ двукратно номиналния. 
(2) Резултатите от изпитванията по ал. 1 се оформят със съответен акт. 
(3) Висящите платформи ежедневно се проверяват с пробно натоварване преди започване на 

работа. 
Чл. 97. (1) Площадката под работния обхват на люлката или платформата се маркира и огражда 

за ограничаване на достъпа на хора и машини. 
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(2) При всяко преустановяване на работата люлката се спуска на земята. 
Чл. 98. Не се допуска: 

1. извършване на други СМР над и под люлка или платформа, в която има хора; 
2. носещите въжета на люлката при издигане и спускане да се допират и трият по издадени 

части на конструкцията; 
3. свързване на съседни люлки с преходни площадки, стълби или каквито и да е други връзки; 
4. прекачване на работещи от люлки и/или автокули в изгражданите сгради и съоръжения. 

Раздел IV - Стълби 
Чл. 99. (1) Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по 

стълби, обезопасени с парапети. 
(2) Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10,0 m, се допуска, при 

условие че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не 
по-голямо от 10,0 m. 

(3) Когато стълбите служат за достъп до площадка с повече работещи и има интензивно 
движение, се използват отделни стълби за изкачване и слизане. 

(4) Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и 
използвани на съответните места и според предназначението им. 

Чл. 100. Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено 
към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба. 

Чл. 101. Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато: 
1. е невъзможно или нецелесъобразно използването на стационарни стълби, на стълби с 

механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения; 
2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа по реда на 

наредбата; 
3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари (кофраж, греди и др.) 
4. не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне - от 0,1 

kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце; 
5. не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи 

предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др.,  вследствие на което може да се 
увеличи размерът на травмите при падане; 

6. теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от 
рамената на двураменни стълби; 

7. са осигурени срещу преобръщане; 
8. естеството на работата не изисква едновременното й извършване от повече от един човек 

върху една стълба; 
9. тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава 

допустимото й натоварване. 
Чл. 102. Не се допуска използването на: 

1. преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 
m, и за изкачване на товари (тухли, камъни и др.); 

2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно боядисани или 
заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.) за 
горна опора на единична стълба. 

Чл. 103. (1) Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на 
техническия ръководител, при условие че са метални, имат съпроводителна документация от 
производителя им и са сигурно захванати в горния си край за подходящ конструктивен елемент. 

(2) Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен  
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IX. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

Правата и задълженията на отделните страни при осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗБУТ) са дадени в Раздел II на Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (чл. 5÷чл. 29). 

По-важните от тях са следните: 
Чл. 5.(1) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по 

безопасност и здраве за етапа изпълнение на строежа. 
Чл. 6 Възложителят или упълномощеното от него лице не се освобождава от отговорност 

по отношение осигуряването на ЗБУТ независимо от това, че в процеса на договаряне са определени 
един или повече координатори за изпълнение на задачите по чл. 7 и 11. 

Чл. 11 Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа: 
1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност на безопасността и 

опазването на здравето, съгласно ЗЗБУТ; 
2. актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т.2 и информацията по чл. 7, т.3 при 

отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 
Чл. 16 Строителят  
1. осигурява:  
б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. подизпълнителите и на лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи; 
 в) изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните 

условия на строителната площадка по видове СМР и при изискването на тази наредба случаи; 
д) необходимите предпазни средства, работно облекло и употребата им в съответствие с норма-

тивната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите рискове за всеки конкретен случай; 
е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по 

ЗБУТ на работещите; 
ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и 

ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, 
строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на 
дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите; 

з) необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и 
изискванията за ПАБ, времетраене на строителството и човешките ресурси; 

и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка; 
к) разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато 

това се отнася за опасни материали и вещества; 
м) изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали; 
н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки; 
с) по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова 

злополука, пожар, бедствие или авария; 
2. предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи 

от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция; 
3. организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 

безопасността и здравето на работещите; 
4. писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица 

(техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в 
работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна 
схема за взаимоотношенията между тях; 

5. взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага 
изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и 
документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;  

6. отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от 
извършваните СМР; 
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7. определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с 
бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят им, тяхното обучение и предоставеното им 
оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големина на строежа. 

Чл. 17.(1) Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и 
Национална служба "ПАБ" организира разработването и утвърждаването на: 

1. план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и план за ликвидиране на аварии; 
2. план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. 
(2) Плановете по ал.1:  

1. обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и 
съдържат сигнала, известяващ "аварийно положение"; 

2. определят поведението и задълженията на всеки работещ;  
3. се поставят на видни и достъпни места. 

(3) С плановете по ал. 1 се запознават всички лица, допускани на строителната площадка. 
 

X. ПЛАН 

За предотвратяване и  ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на работещите и 
намиращите се на строителната площадка. 

 
Част първа 

 
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ІІ.ЦЕЛ НА ПЛАНА 

Настоящия план има за цел подготовката на работещите на строителната площадка, във 
взаимодействие с органите на ПАБ, МВР, МО и Гражданската защита, за бързо реагиране при 
бедствие, авария, пожар и други критични ситуации. Ликвидирането на последствията от тях, които 
биха възникнали в района на строителната площадка. 

ІІІ.ВЪЗМОЖНИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА 

1.Земетресение 
2.Наводнение 
3.Обилни снеговалежи и обледявания 
4.Гръмотевични бури и урагани 
5.Пожар 
 
 

ІV.ИЗВОДИ ЗА ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, 
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ 

1.При земетресения не се очакват последствия за самата сграда, предвид на това че 
конструкцията е оразмерена за такова въздействие.Възможна опасност представляват складираните 
материали. Неправилно подбрано място и неспазване изискванията за складиране на всеки един 
материал. Лошо укрепени скелета, временни огради, както и недовършени СМР в процес на 
изпълнение. 

2.Възможност за наводнения има при изпълнение на изкопни работи и неизпълнени мерки за 
отводняване на изкопа като липса на отводнителни канали, липса на черпателна яма, лошо оразмерена 
и подбрана помпа за препомпване на водите. 

3.При обилни снеговалежи и обледяване – редовно почистване и опесъчаване на площадката и 
подходите към нея. Почистване и опесъчаване на откритите стълбищни площадки, етажни 
плочи и покриви, когато грубия строеж се изпълнява при зимни условия. 
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4.В случай на гръмотевични бури и урагани е необходимо изключване на ел. захранването 
централно от строителното табло.Обезопасяване на материали и съоръжения, които биха могли да 
бъдат понесени от силния вятър и да причинят травми. 

5.При пожар незабавно се уведомява районната служба ПАБ на тел.160. 
 

V.ПОДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
УСВОЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА 

Обектът се комплектова с противопожарни средства , съгласно изискванията на ПСТН – 
Наредба №2: 

Противопожарните средства се поставят на удобни  за ползване места и подържат в постоянна 
техническа изправност и подлежат на текущ контрол. 

Най-малко по един път на всеки 14 дни да се провеждат срещи по безопасност и здраве, на 
които да се следи за състоянието на безопасността, хигиената на труда  и ПАБ на строителната 
площадка, в съответствие с етапа на изпълнение на СМР. За констатациите от проверката да се състави 
протокол, в който се вписват мерки и мероприятия за отстраняване на нередностите и подобряване на 
състоянието. 

Работниците на строителната площадка подлежат на първоначален, периодичен и извънреден 
инструктаж, в зависимост от спецификата на тяхната работа. 

 
ІV.ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ НА ПЕРСОНАЛА, ОРГАНИТЕ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СИЛИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ. 
Задължения на техническия ръководител по действията за ликвидиране на последиците от 

стихийно бедствие, авария или пожар: 
-незабавно уведомява ПАБ на тел.160; 
-запознава се с обстановката  и незабавно пристъпва към изпълнение на мероприятията от 

оперативната част на плана; 
-организира работниците и дава указания за пристъпване към изпълнение на задачите за 

ликвидиране на последиците от бедствие, авария, катастрофа, спасяване на хора и др; 
-информира съответните организации за характера на аварията и хода на неотложните 

аварийно –възстановителни работи; 
-проверява дали са уведомени длъжностните лица от съответните ведомства: 
 ПАБ, МВР, МО, Гражданска защита и др. 

 
VІІ.УПРАВЛЕНИЕ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИЯ И КАТАСТРОФА 
1.Отговорен ръководител на работите по ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и 

катастрофи е техническият ръководител.Забранява се вмешателство в работата на техническият 
ръководител по време на ликвидиране на аварията. 

2.Отговорният ръководител /техническият ръководител/ може да бъде отстранен от длъжност 
само от управителя на фирмата, към която е назначен на трудов договор /възложител или 
строител/.Отстранения ръководител се замества от друго лице, назначено от управителя със заповед и 
съответния трудов договор. 

3.Извиканите лица за ликвидиране на аварията, спасяването на хората и др. се явяват 
задължително пред отговорния ръководител, под чиито указания пристъпват към изпълнение на 
задачите си. 

4.Задължения на управителя на фирмата Строител: Управителя след получаване на информация 
за бедствието, аварията или катастрофа е длъжен: 

-Веднага да се обади на отговорния ръководител да вземе необходимите мерки за привличане 
на опитни работници, за изпълнение на неотложно – необходимите работи, свързани с бедствието, 
аварията или катастрофата за възстановяване на нормалната работа и  функционирането на строежа. 

-Да уведоми незабавно Възложителя, консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор. 
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VІІІ.РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ОСИГОРЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ,  
АВАРИИ, И КАТАСТРОФИ 

1.Задължения на длъжностните лица, които участват в ликвидирането на авариите на действие: 
-Ръководи спасяването на хората и ликвидирането на аварията; 
-Следи за изпълнението на мероприятията от оперативната част на плана и дава при 

необходимост нови нареждания, съобразно обстановката. 
-Активно съдейства на органите на ПАБ, МВР, МО и Гражданска защита; 
-Уточнява броя на пострадалите от бедствието, аварията и др. хора, осигурява медицинска 

помощ; 
-Дава указания за отстраняване на хората от всички опасни и застрашени места, за поставяне на 

постове , непозволяващи достъпа на хора до опасните зони, поставя дежурен на телефона; 
-Назначава лице, което да води оперативния дневник по ликвидиране на аварията. 

ІХ.КАРТА “ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ” 
Чертеж №1, 2 – виж Строителен ситуационен план. 
Чертеж №3 – виж Схема за места на специфични рискове и евакуационни пътища. 
 
 

ЧАСТ ВТОРА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 
Задължения на техническият ръководител: 
-Незабавно да пристъпва към евакуиране на хората от района на строителната площадка на 

безопасно място; 
-Да приведе строителния/ните  подемник/ци в състояние което гарантира безопасно 

преминаване на работниците покрай тях; 
-Да изключи ел. захранването от строителното табло чрез главния прекъсвач; 
-Да се направи оглед и оценка на целостта на конструкцията на сградата и други поражения от 

нея. 
 

ЧАСТ  ТРЕТА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ 

 
Задължения на техническият ръководител: 
-Да пристъпи към евакуиране на хората от района на строителната площадка с изключение на 

тези, пряко ангажирани с обслужване на помпите за препомпване на вода; 
-Да осигури надеждна работа на помпите и тяхното писменно обслужване; 
-Да подсигури допълнителен помпен агрегат, в случай че основния се повреди или не е във 

възможностите му да поеме притока на вода и определи нови хора, които да го обслужват. 
 
 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
1.Всеки работник, който забележи пожар, задимяване, обгазяване или други опасни явления, 

които могат да предизвикат пожар е длъжен: 
1.1.Незабавно да уведоми ПАБ НА тел.160. 
1.2.Да изключи ел. напрежението от главния прекъсвач на строителното табло; 
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1.3.Да вземе мерки за потушаване на пожара с наличните противопожарни средства  и с 
помощта на намиращите се в района на строителната площадка до идването на органите на 
ПАБ; 
1.4.Незабавно да окаже медицинска помощ на пострадалите лица. 
1.5.Да извика на помощ на мястото  на пожара на прекия си ръководител /бригадир/ и всички 

работещи на близо колеги. 
1.6.Да съобщи на управителя на фирмата за естеството на аварията. 
2.Техническият ръководител уведомява незабавно управителя на фирмата – строител и 

координатора по безопасност и здраве. 
2.1.Управителят на фирмата – строителя уведомява незабавно възложителя. 
С плановете се запознават всички лица, допускани на строителната площадка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 10.2014                                                                Изготвил: ....................................... 
Гр. София                                                                                 / арх. Константин Пеев / 







 

ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

I. ОБЩИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Настоящият проект по част ПБЗ е извършен въз основа на условията на Договор с рег. 
индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община Бургас и ЕКСА АД  за обществена 
поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и младежи с 
увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по 
плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. 
Бургас". 

Частта „Пожарна безопасност” се разработва в съответствие с изискванията на 
Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар, издадена от Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в 
Държавен вестник, бр.96/04.12.2009г. и влязла в сила на 05.06.2010г. с поправки от 
бр.17/02.03.2010г. на Държавен вестник и с Наредба № Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена на 
Министерството на вътрешните работа и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, обнародвана в Държавен вестник бр. 81/18.10.2011 г. 
 

1. Нормативни изисквания: 
Проектът е разработен при спазване на следните нормативни документи: 

- Наредба № I-з 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар ; 
- Наредба № I-з 2237/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите; 
- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г.; 
- Закон за устройство на територията;  
- Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии; 
- Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия в сгради; 
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
- Закон за техническите изисквания към продуктите. 

 
II. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 
1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

1.1. Ситуация  
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Обектът се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова територия на 
Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо ядро на Морската 
градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за Паметник на 
градинското и парковото изкуство от Национално значение. Настоящата проектна 
разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за реконструкция, 
преустройство и обособяване на Дневен център за деца и младежи с увреждания и 
прилежащата и територия, заключена от всички страни със съществуващи алеи. 
Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща алея на Приморски 
парк с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски парк стара част, с габарит 
10 м. 

 
1.2. Функция 

Сградата, предвидена за Дневен център за деца и младежи с увреждания, е 
едноетажна, тухлена, строена през 40- те години на миналия век. Поради нейното 
аварийно състояние през 2011 г. е одобрен и реализиран проект за частично укрепване 
със стоманобетонна конструкция и  възстановяване на покрива, включително 
препокриването й. Изпълнени са стоманобетонни колони в средния надлъжен зид на 
сградата и стоманобетонна плоча, над която ляга дървена покривна конструкция. 
Премахнати са част от зидовете в средната част на сградата. 

Настоящият проект предвижда преустройство и ремонт на съществуващата 
сграда за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Идейното 
решение е изработено на базата на подробно архитектурно заснемане на 
съществуващата сграда и изпълненото конструктивно укрепване. Плановата 
композиция е решена на принципа на коридорната схема, съобразена с изпълнените 
стоманобетонни колони.  

Осигурена е достъпна среда до всички елементи на сградата - подходи към 
сградата и парка - рампи и площадки, коридори, входни пространства и помещения с 
осигурен достъп за движение на инвалидни колички. Обособени са сектори като се 
спазват технологичните потоци и връзки между тях. Осигурен е принципа за 
непресичане на мръсни и чисти потоци. 

Новите преградни стени са предвидени от лек тип -  двуслоен гипсокартон и 
звукоизолация от минерална вата, с цел минимално натоварване върху 
съществуващата основа. 

Във всички помещения е предвиден окачен таван с изолация от миерална вата  
за скриване на гредите от конструктивното укрепване. 

Подовите настилки в помещенията са предвидени от нехлъзгави материали, 
водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. 
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2. Обемно-планировъчни показатели: 

Застроена площ – 943 м2 
 

Предвидени са следните основни групи помещения: 
 

ПРИЕМНА ЗОНА 
• Фоайе с гардероби за дрехи и лични вещи на хората, посещаващи Центъра - 55,16 

м2; 
• Тоалетни, достъпни и за инвалидни колички поотделно за мъже и жени  - по 2 бр. 

клетки - 11,1м2; 
• Административен кабинет на управител - 11,1 м2; 
• Помещение за прием, документална обработка и картотекиране - 11,1 м2; 
• Преддверия - 2 бр.  

 
ЗОНА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

• Занимални - за групова работа с капацитет 10 души - 3 бр; 
• Рехабилитационна и спортна зала - 80,36 м2.; 
• Зала за арттерапия и трудотерапия - 40 м2.; 
• Сензорна стая - 15 м2 
• Интернет зала - 39,28 м2; 
• Логопедичен кабинет - 9,64 м2.; 
• Здравен кабинет - 12 м2.; 
• Кабинет за психолог - 9 м2. 
• Баня за инвалиди с кът за дезинфекция на гърнета - 15,21 м2; 
•  

ЗОНА ЗА ХРАНЕНЕ И ОТДИХ 
• Столова за хранене на 20 души, на две смени - 80,27 м2.; 
• Кухня-разливочна - 15,84 м2; 
• Приемно помещение - 4,08 м2; 
• Умивалня зала - 3,77 м2; 
• Помещение за отпадъци - 2,49 м2 
• Спални помещения за дневен отдих /за 2-3 души в стая/ - 3 бр., по 20 м2. 

 
ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА 

• Стая за персонала - 19,3 м2; 
• Тоалетна за персонала - 2 бр -  3,4 м2 и 4,44 м2; 
• Гардероб за персонала - 5,21 м2; 
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• Склад чисто бельо - 5,69 м2; 
• Склад мръсно бельо - 5,69 м2; 
• Техническо помещение и бойлерно - 4,64 м2. 

 
3. Клас на функционална пожарна опасност 
 

Строежът, според класа и вида на изпълняваните функции и характеристики на 
пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба Iз-1971 за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, към клас на функционална 
пожарна опасност Ф1.1 (Детски градини и ясли; специални заведения за деца с 
увреждания; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, 
за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно 
пребиваване на хора с увреждания; лечебни заведения за извънболнична помощ: 
медицински центрове и диагностично-консултативни центрове; амбулатории за 
първична или специализирана медицинска помощ, в случаите, когато включват детски 
консултации; центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-
социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-
възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и 
сиропиталища). 

 
4. Степен на огнеустойчивост: 

Основополагащ фактор при разработване на ситуационните, обемно-планировъчните, 
строителните и техническите решения в част „Пожарна Безопасност” на строежа е 
характеристиката на пожарната опасност. 
 

4.1. Необходиамта степен на огнеустойчивост на конструктивните елементи се 
определя съгласно евновременното действие на паблици 4 и 5, от чл. 13 (1) и чл. 13 (2) от 
Наредба Iз-1971. 
 
 
 
Таблица 4 

 
Клас на 
функционал
на пожарна 
опасност 

Подклас Площ без 
ПГИ, m2 

Степен 
на 
огнеусто
йчивост 

 1 2 3 4 
 
        Ф1 

Ф1.1 1500 
1000 
500 
200 

I, II 
III 
IV 
V 
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                                                                                              Таблица 5 

 

         
Оттук следва, че необходимата степен на 
огнеустойчивост е III. 
 
 

Според таблица 3: 
Дневен център за деца и младежи с увреждания 

Колони и 
греди 

Външни 
и 
вътрешн 
носещи 
стени 

Външни и 
вътрешни 
неносещи 
стени 

Стени, 
отделящи 
пътищата 
за 
евакуация 

Между-
етажни 
преградни 
конструк-
ции 
(плочи и 
греди) 

Стени на 
стълбища 

Площадки 
и рамене 
на 
стълбища 

Покривн
а 
конструк
-ция със 
защита 
по т.6 

Покривна 
конструк-
ция без 
защита по 
т.6 

Покривни 
покрития 

R R, E, I E, I E, I R, E, I E, I R R R  
СТБ 
скелет 25 
см 
 
 
 
 

 
Тухла, 
50 см  
 

Тухла 50 
см – 330 
мин. 
Стена от 
гипсокарт
он 13 см – 
60 мин. 
 

Тухла 50 
см – 330 
мин. 
Стена от 
гипсокарт
он 13 см – 
60 мин. 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

  
Дървен 
покрив 
върху 
непрекъсн
ата 
стоманобе
тонна 
плоча 

Керемиди 

Ф1.2 2000 
1500 
800 
400 

I, II 
III 
IV 
V 

Ф1.3 
Ф1.4 

2000 
1000 
500 
200 

I, II 
III 
IV 
V 

  
       Ф2 

 2000 
1500 
800 
400 

I, II 
III 
IV 
V 

 
       Ф3 

Ф3.1 1500 
1000 
500 
200 

I, II 
III 
IV 
V 

Ф3.2 
Ф3.3 

2000 
1500 
800 
400 

I, II 
III 
IV 
V 

Ф3.4 
Ф3.5 

2000 
1000 
500 
200 

I, II 
III 
IV 
V 

 
       Ф4 

Ф4.1 2000 
1500 
800 
400 

I, II 
III 
IV 
V 

Ф4.1 
Ф4.2 

2000 
1500 
800 
400 

I, II 
III 
IV 
V 

                        
етажност 
  
                   
Степен на  
огнеустой- 
чивост 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3-5 

 
 
6-9 

 
>10 (само 
за I 
степен 
огнеустой
- 
чивост) 

I, II Без 
ограничение 

5000 m2 4000 m2 3000 
m2 

2200 m2 

III 3000 m2 2000 m2 1000 m2 ---------- ---------- 

IV 1500 m2 1000 m2 ---------- ---------- ---------- 

V 600 m2 200 m2 ---------- ---------- ---------- 

Метални/ 
стоманени 
незащитен
и 
конструкц
ии 

300 m2  
(600 m2 при 
осигуряване 
на АПГИ) 

---------- ---------- ---------
- 

---------- 
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180 min 

 
120 мин. 

Тухла 50 
см – 120 
мин. 
Стена от 
гипсокарт
он 13 см – 
60 мин. 
 

Тухла 50 
см – 120 
мин. 
Стена от 
гипсокарт
он 13 см – 
60 мин. 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

Дървен 
покрив - 
45 min 
Стоманоб
етонна 
пл. – 120 
min 

 
-------- 

Необходима степен на огнеустойчивост - III, Фактическа степен на огнеустойчивост - II 
 

 
 

5. Клас по реакция на огън на строителните продукти: 
 
 

5.1. Класовете по реакция на огън на основните строителни продукти за „Дневен 
център за деца и младежи с увреждания” са както следва: 

 
Конструкция: 
Стоманобетонен скелет  см.                 A1 
Стени от тухла         А1 
Стоманобетонна покривна конструкция     А1 
Дървен покрив върху непрекъсната стоманобетонна плоча   D/А1 

 
Според таблица 7 
Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения 

Клас (подклас) на 
функционална пожарна 

oпасност /площ на поме-
щението 

Елемент Степен на огнеустойчивост 

I и II III IV 

1 2 3 4 5 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Стени и 
тавани 

D-s2 C-s1, d0 D-s2 

подове  -----   -----   -----  

Ф2, Ф3, Ф4 ≤ 300 м2 Стени и 
тавани 

D-s2 D-s2 D-s2 

подове  -----   -----   -----  
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Като същевременно всички продукти за довършителните слоеве отговарят изцяло на 
критериите, заложени в таблица 7 и таблица 7.1  

 
Под: 
Ламиниран паркет         D 
 
Стени: 
Мазилка и латекс         А1 
 
Таван: 
гипскартон          А1 

 
6. Условия за успешна евакуация: 

Съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 и Наредба Iз-2237 са превидени 
необходимите евакуационни пътища и евакуационни изходи за опазване на живота и 
здравето на посетителите и персонала при възникване на пожар. Същите осигуряват 
своевременни и безпрепятствана евакуация и защита от въздействието на описаните 
фактори пожара. Осигурена е бърза и безпрепятствена евакуация в случай на пожар. 
Няма препятствия по пътщиата за евакуация.  

 
III. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 
1. Водопровод и канализация   
 

Дневен център за деца и младежи с увреждания:  
Съгласно Наредба №13-1971от 29.10.2010г за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, обнародвана в ДВ брой 96 от 04.12.2009 
за жилищни сгради до девет етажа не се предвижда противопожарно водоснабдяване и 
обществени сгради до 5000 м3 . 
 

2. Отопление, вентилация и климатизация 
 

Дневен център за деца и младежи с увреждания:  
Не се предвижда в ОВК инсталация противопожарни клапи.  

 
3. Елетротехническа 

Предвид функционалното предназначение на помещенията  и от гледна точка на 

пожаробезопасност за опазване на живота и здравето на хората и имуществото се налага 
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изграждане на съвременна по технология и оптимална по конфигурация пожароизвестителна 

система, която да обхваща всички помещения с подходящи по тип и разположение 

пожароизвестителни детектори, ръчни детектори (бутони) и алармени елементи. Целта е в най-

ранен стадий да се открият и разпознаят всички евентуални признаци за възникване на пожар 

(поява на дим или повишаване на температура) във всяка точка (помещение) в сградата и да се 

включи превантивно алармиране за предприемане на незабавни действия за потушаване на 

възникнал пожар и евакуация на хората.  

ИЗИСКВАНИЯ: 

Съгласно общовалидните изисквания на Наредба № Із-1971 за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар подлежащите на пожароизвестяване 

помещения се обхващат с необходимия брой автоматични пожароизвестителни детектори, 

ръчни бутони, звукови и светлинни сигнализатори.  

Предвид детектиращите характеристики на всички съвременни технологии и 

производства на детектори, възможният минимум е по един детектор във всяко обособено 

помещение.  

Ръчните бутони се предвижда да се разположат по евакуационните пътища и при всеки 

изход. 

В допълнение към основното предназначение на системата да открива и сигнализира 

пожар, сигнали от нея могат да бъдат използвани също за пускане в действие, пряко или не, на 

спомагателни съоръжения. Вградените в централният панел програмируеми релейни контакти  

осигуряват управление и комутация на главни ел.табла, климатични и вентилационни машини, 

като и други агрегати в сградата (централно и локално) в съответствие с изискванията на 

Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар и за безопасност на евакуация при пожар.  

Пожароизвестителната система в обекта ще се изгради на базата на пожароизвестителен 

панел Paradox Hellas-Matrix 2000  4 зони.  

Пожароизвестителен панел Paradox Hellas-Matrix 2000 4 зони - Описание и технически 

характеристики: 

Серията конвенционални пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 осигурява 
ранно откриване на пожари в сгради и инсталации, при които се изискват до 24 
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конвенционални зони. Основните модели, които се предлагат са с 4 зони (Matrix 2004) и 8 зони 
(Matrix 2008), а с добавянето на платка с 8 допълнителни зони (MEZ-8) панелите могат да бъдат 
разширени до 12, 16, 20 или 24 зони. 

Конвенционалните панели от серията Matrix 2000 са с високо качество и съвместяват 
множество технически параметри, характерни за контролни панели от по-висок ценови клас. 
Предлаганите от Matrix 2000 решения обикновено могат да бъдат намерени само при големите 
и скъпи системи.  

Тези контролни панели могат да функционират и като гасителни панели чрез добавянето 
на релеен модул, кръстосване на зоните и задаване на закъснение на гасенето. Те могат да бъдат 
използвани също и за незабавна евакуация на хора при критични ситуации, различни от пожар. 

Конвенционалните пожароизвестителни контролни панели Matrix 2000 се произвеждат 
според стандартите BS5839 - част 4 и EN 54 - част 2 и 4, като са сертифицирани за пълна 
съвместимост с последния. Адаптирането на панелите като гасителни също съответства на 
необходимите за това изисквания. 

Сред по-важните функции на контролни панели Matrix 2000 са: 
Напомняне за провеждане на седмичен тест  
Потвърждаване на аларма от зона (Intellizone) 
възможност за тестване на системата от един човек (One-man test) 
Ключ за превключване в различни режими  
Закъснение на локални сирени   
Крос-зонинг функция със задаване на закъснение по време - изисква се модул MER-4 / 

MER-8 (опция) 
Свързване на до 7 рипитера чрез RS-485 серийна връзка (опция) 
Свързване на системата и контрол от компютър чрез RS-232 серийна връзка (опция) 
Свързване чрез TCP/IP модул в LAN/WAN мрежа (опция) Специален софтуерен пакет за 

контрол и мониторинг на системата от локален или дистанционен компютър (LAN/WAN)  
Контрол на автоматизации - климатизация, вентилация, асансьори, пожарни врати 

(изисква се модул за сградна автоматизация MES-4) 
Запаметяване на събитията в реално време  
Лицевият панел на контролните панели Matrix 2000 се състои от клавиатура, ключ за 

управление и светлинни индикатори за: Захранване (Power), Обща неизправност (General Fault), 
Неизправност на системата (System Fault), Неизправност на зоните (Zones Fault), Аларма в 
системата (System alarm), Аларма по зони (Zones Alarm). Панелите позволяват лесно 
обслужване и контрол на системата чрез три различни нива на достъп - за експлоатация, 
управление и програмиране. Нивата 1 и 2 позволяват управление чрез клавиатура на лицевия 
панел, а чрез микросуичове във вътрешността на панела е възможен контрола и програмирането 
на системата от ниво на достъп 3.  

Управлението на системата от клавиатурата се осъществява чрез следните бутони: 
„Изключване на звуковата сигнализация” (Silence), „Тестване на системата” (System Test). 
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“Нулиране на системата” (“System Reset”), “Изолиране на зони” (“Zones By Pass”). С натискане 
на бутона “Тестване на системата” се включват светлинните индикатори на клавиатурата, за да 
се провери дали всички те са в изправност и се активира зумера. Бутонът “Изолиране на зони” 
се използва за изолиране на някои от зоните в случай, че в сградата се извършват дейности, 
които могат да предизвикат фалшива аларма или когато свързаните устройства предизвикат 
някакъв проблем. Всеки държател на предпазител върху основната платка и/или платката на 
захранването е снабден със светодиоден индикатор, който свети в червено за известяване на 
изгорял предпазител.  

Ключът за управление позволява преминаването на системата в 3 режима на 
функциониране: Разрешено управление (Control enable), Евакуация (Evacuate), Нулиране 
(Reset). 

Аварийното осветление се осигурява от осветителите с вграден акумулаторен блок и 
инвертор, които да поддържат автономност на захранване минимум 1 час. 

 
4. Необходими пожаротехнически средства за първоначално гасене 
 
Сградата е с клас по функционална пожарна опасност, както следва: 

 
Ф1.1 (Детски градини и ясли; специални заведения за деца с увреждания; лечебни 
заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и за 
рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с 
увреждания; лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и 
диагностично-консултативни центрове; амбулатории за първична или специализирана 
медицинска помощ, в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна 
медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, 
хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални 
заведения с интернати и сиропиталища). 
Всички необходими пожаротехнически средства и тяхното разпределение на територията 
на обекта е указано в приложените чертежи. 
 
 
 
 

Съставил:.............................................. 
          / арх. Константин Пеев / 
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IV. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
 

 
1. прахов пожарогасител, 6 кг, с клас на праха ABC    5 бр. 
2. пожарогасител с вода или с вода с добавки, 9l    4 бр. 
3. пожарогасител с въглероден диоксид, 5кг    1 бр. 

 
Съставил:.............................................. 

          / арх. Константин Пеев / 
 



















ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ

№

българско

наименование
латинско наименование височина m възраст г. D на1,3м състояние

растителност

, попадаща в 

стр. петно

застрашена 

растителност
забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 25г. 30 лошо не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

2-4 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 25г. 30 средно не не

засадена при организирано

 благоустрояване, наличие 

на заболявания

5-12 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 25г. 30 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

13-16 Див рожков Cercis siliquastrum 9 над 10г. 2x15 добро не не

самонастанили се видове с 

издънки и лошо развити 

корони

17-18 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 15г. 20 добро не не

самонастанили се видове, 

израсли в основите на същ. 

постройки

19-20 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 25г. 30 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

21 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 15г. 20 добро не не самонастанил се вид

22 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 25г. 30 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

23 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 20г. 25 добро не не самонастанил се вид

24-27 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 25г. 30 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

28 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 20г. 25 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

29-30 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 20г. 25 добро не не самонастанили се видове

31 Обикновен конски кестен Aesculus hippocastanum 10 над 25г. 30 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

32 Планински ясен Fraxinus excelsior 11 над 30г. 35 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

33-34 Планински ясен Fraxinus excelsior 10 над 15г. 20 добро не не самонастанил се вид

Обект: “Проектиране и изграждане на дневен център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І в кв.1 по плана 

на Приморски парк, гр. Бургас, с идентификатор 07079.618.3 по КККР на гр.Бургас.



35-36 Планински ясен Fraxinus excelsior 11 над 30г. 35 добро не не

засадена при организирано

 благоустрояване 

При оглед на място бе констатирано наличие на съществуваща растителност - екземплярите са от вид Aesculus, Cercis и Fraxinus, в добро общо физиологично състояние,

но масово с множество недостатъци - лошо развити корони, поради голямата гъстота на разположение и липса на достатъчно светлина. Дърветата имат доста 

сухи клони и разкривени стъбла. Видът от род Aesculus под № 1 е в лошо физиологично състояние, с напреднало заболяване, обхванало 100% от екземпляра и  

може да бъде премахнато. 

Съдържание на графите:  Изготвил: ланд.арх. Росица Петрова

1. всеки растителен екземпляр е със самостоятелен №

2. българско наименование на вида

3. латинско наименование на вида

4. приблизителна височина на вида

5. приблизителна възраст на вида

6. диаметър на стъблото при височина 1,30м

7. състояние на растителния вид, което се категоризира както следва:

лошо - сухи 100%

средно - налични суховършия, заболявания, пречупване на стъблото

добро - физиологично здрави, с недостатъци в естетичния вид

много добро - много добър естетичен вид и здравина

8. растителност, попадаща в строителното петно

9. застрашена растителност

10. особености на растителността - засадена при организирано благоустрояване и озеленителско мероприятие, издънкова, самонастанена и др.

                                            

Видовете от род Aesculus с № 2 - 4 са със средно физиологично състояние, със заболявания над 60% и може да бъде извършена резитба. 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Инвестиционният технически проект по част Паркоустройство и благоустройство е 
изработен в изпълнение на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между 
Община Бургас и ЕКСА АД  за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на 
съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас",  съгласно изискванията на 
Възложителя, заложени в заданието за проектиране и документацията, офертата на 
ЕКСА АД и приложенията към нея и всички нормативни изисквания на Българското 
законодателство, включително Закона за устройство на територията, Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, нормативните актове за противопожарна охрана и др. 
 
1. Местоположение 
 
Обектът заема площ от 2 630 кв.м. и се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски 
парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова 
територия на Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо ядро на 
Морската градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за Паметник на 
градинското и парковото изкуство от Национално значение. Настоящата проектна 
разработка обхваща съществуваща сграда, предвидена за реконструкция, 
преустройство и обособяване на Дневен център за деца и младежи с увреждания, и 
прилежащата и територия, заключена от всички страни със съществуващи алеи. 
Обектът граничи на североизток с второстепенна обслужваща алея на Приморски парк 
с габарит 4 м., а на запад с основна алея на Приморски парк стара част, с габарит 10 м. 
 
2. Съществуващо положение 
 
В проекта на чертеж "Опорен план", изработен върху подробна геодезическа снимка, е 
покзано съществуващото положение на обекта. При оглед на място е заснета 
съществуващата дървесна растителност. Голяма част от видовете са в добро общо 
физиологично състояние, но преобласават дървесни екземпляри с неоформени, 
неподдържани корони, пораснали храсти и много самоизрасла издънкова и храстова 
растителност.  
 
3. Функционално зониране 
 
2.1. Транспортни комуникации - транспортни алеи; 
2.2. Пешеходни комуникации - система от пешеходни алеи; 



 

2.3. Зелена зона - Висока дървесна растителност; 
2.4. Зелена зона - тревни масиви и ниска растителност; 
 
3. Композиционно решение  
 
Съгласно технническото задание върху площ от 1 660 кв.м. е изработено проектното 
решение по част паркоустройство и благоустройство, което е съобразено със 
съществуващата дървесна растителност, композицията на Приморски парк и с проекта 
по част Архитектура. 
 
Проектът предвижда рехабилитация на съществуващите тротоарни настилки от 
южната, югоизточната и югозападната страна на сградата. Предвижда се изграждане на 
понижени бордюри. 
 
В северозападната неблагоустроена прилежаща на сградата площ е проектирана алейна 
мрежа, обезпечаваща сградата от комуникационна гледна точка: 
- алея, свързваща стопанския вход на сградата с транспортната алея на парка и 
новопроектираната площадка за сметосъбиране; 
- алея, сързваща фоайето на сградата с транспортна алея на парка. 
 
Новопроектираната алейна мрежа отговаря на изискванията за достъпна среда. 
 
Съгласно заданието за проектиране са предвидени кошчета за отпадъци. 
 
Предвижда се запазване на съществуващата висока дървесна растителност. Проектът 
предвижда  реконструкция на съществуващата растителност.  
 
По цялата дължина на сградата откъм парка е предвидено засаждането на жив плет, 
който рамкира фасадата на сградата. 
 
4. Растителни видове 
 
Проектът предвижда подготовка и почистване на терена. Новопроектираната 
растителност е със следния видов състав: 
 
- Ligustrum ovalifolium "Aureum Ball" stam 150см 
- Ligustrum Ovalifolium. 

Изготвил:....................... 
 

/ланд. арх. Р. Петрова/ 
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ОБЕКТ:  Проектиране и изграждане на Дневен център за деца 
и младежи с увреждания – реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 
по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА БУРГАС 

ПРОЕКТАНТ:    ЕКСА АД 

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ 

ФАЗА:    ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

Планът за управление на строителните отпадъци е разработен въз основа на условията 
на Договор с рег. индекс 93-ОП-16(18)/17.07.2014 г. между Община Бургас и ЕКСА АД  
за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на Дневен център за 
деца и младежи с увреждания – реконструкция и преустройство на съществуваща 
сграда в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас", както и Скица извадка от действащ план с 
регистрационен индекс и дата 97/06.04.2012г, издадена от Община Бургас по плана на 
„Приморски парк”, одобрен със заповед № 675/1998г. и на база изискванията, заложени 
в Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

 
1. Общи данни за инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Приложение 
2 на Наредбата. 
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Наименование на проекта:  
"Проектиране и изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – 
реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в УПИ І, кв.1 по плана на 
Приморски парк, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас" 
 
Дейност (СМР или премахване):  
Предвиждат се строително-монтажни работи за реконструкция и преустройство на 
сграда Дневен център за деца и младежи с увреждания. Преди строителството ще се 
извършат демонтажните работи по пода, стените, покрива и площадката ще бъде 
предадена почистена от строителни отпадъци и отломки. Допускаме образуване на 
строителни отпадъци от разкрити фундаменти, подове, стени и инсталации при 
изпълнение на изкопни работи за изграждане на сградата. 
Възложител: 
Община Бургас 
Проектант:  
„ЕКСА” АД 
Главен изпълнител или лице, извършващо премахването: 
„ЕКСА” АД 
Местоположение на строежа или премахването (идентификатор, адрес, УПИ и 
др.): 
Обектът се намира в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, в паркова територия на 
Приморски парк, в контактната зона на парк - "Историческо ядро на Морската 
градина", обявено с протокол №7/30.11.1990 г. на МК по т. II за Паметник на 
градинското и парковото изкуство от Национално значение. Разгъната застроена 
площ (РЗП), м2: 
Около 942 м2 
Големина на сградата, брой етажи: 
Сградата е едноетажна. 
Площ: около 942 м2 
Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.): 
Сградата, предвидена за Дневен център за деца и младежи с увреждания, е едноетажна, 
тухлена, строена през 40-те години на миналия век. Поради нейното аварийно 
състояние през 2011 г. е одобрен и реализиран проект за частично укрепване със 
стоманобетонна конструкция и  възстановяване на покрива, включително 
препокриването й. Изпълнени са стоманобетонни колони в средния надлъжен зид на 
сградата и стоманобетонна плоча, над която ляга дървена покривна конструкция. 
Премахнати са част от зидовете в средната част на сградата. 
Настоящият проект предвижда преустройство и ремонт на съществуващата сграда за 
нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Идейното решение е 
изработено на базата на подробно архитектурно заснемане на съществуващата сграда и 
изпълненото конструктивно укрепване. Плановата композиция е решена на принципа 
на коридорната схема, съобразена с изпълнените стоманобетонни колони. По 
периферията на сградата са разположени съществуващи носещи тухлени зидове с 
дебелина 50 см, а в средната част е изпълнено усилване от стоманобетонни фундаменти 
и колони. Върху тях, в средната част на сградата, стъпват стоманобетонни греди и 
плоча. Над плочата е изграден дървен покрив, покрит с керемиди. Двете крайни части 
на от покрива на сградата ще се демонтират, ще се усилят със стоманобетонна 
конструкция и ще се изпълни нов дървен покрив. 
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2. Подробно описание на обектите, подлежащи на премахване в обхват и съдържание, 
съгласно Приложение 3 на Наредбата. 
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРЕМАХВАНЕ 
 
Наименование и вид на обекта (сграда или друго съоръжение) елементи от сграда 
Възложител на премахването Община Бургас 
Адрес/местоположение на обекта, идентификатор УПИ І, кв.1 по плана на 

Приморски парк, гр. Бургас, 
идентификатор 07079.618.3.26 
по КККР на гр. Бургас, в 
паркова територия на 
Приморски парк, в контактната 
зона на парк - "Историческо 
ядро на Морската градина" 

Размери на обекта 
- общ обем (в м3) 
- РЗП ...... кв. м 

Около 5300 м3 

Около 942  м2 

Степен на премахване 
- частично (до кота терен) 
- изцяло (с премахване на сутеренни части и фундаменти) 
- друго (моля опишете) 

частично (част от покрива в 
двата края на сградата, част от 
вътрешните тухлени зидове, 
подовите настилки, дограма, 
мазилки, метална конструкция 
от бивше заведение за хранене 
по фасадата на сградата) 

Възможни ограничения (наличие на съседни обекти и др. подобни) да 
Период на изграждане: от ............ до ....... (или предполагаем) 205 календарни дни 
Големина на сградата 
- брой етажи (за сгради) 
- дължина и габарити (за линейни съоръжения) 

Сградата е едноетажна. 
Демонтажни работи се 
предвиждат в сградата и по 
покрива.  

Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, 
комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана) 

Стоманобетон, тухлен зид 

Наличие на опасни отпадъци: 
- има или няма 
- описание, ако има (вид, количество) 

                                                  
няма 

Наличие на отпадъци, съдържащи азбест 
- има или няма 
- описание, ако има (вид, количество) 

                                                  
няма 

Сутерен (има или няма) 
- брой нива 
- бетонни или зидани стени 

                                                  
няма                                         
зидани стени 

Покривна конструкция: 
- плосък или скатен покрив 
- носеща конструкция 
- покривно покритие 
- наличие на топло- и хидроизолация (описание на материалите и 
дебелините на слоевете) 

                                                  
Дървена покривна конструкция 
с дървен окачен таван и 
покритие от керамични 
керемиди  
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Наличие на демонтируеми фасади: 
- описание на типа и на материалите 
- площ на фасадните стени 

                                                  
няма 

Наличие на окачени тавани: 
- описание на типа и на материалите 
- обща площ на окачените тавани 

Единичен и двоен дървен 
окачен таван 
единичен – 120.70 м2 
двоен - 112,41 м2 

Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи 
- описание на типа и на материалите 
- обща площ на тези стени/елементи 

Тухлени зидове 
единична плътна тухла с 
дебелина до 15см - 71,47 м2 
тухлени зидове, обрамчени със 
стоманобетонни пояси 25см - 
104,61 м2 
тухлени зидове, обрамчени със 
стоманобетонни пояси 50см - 
242,79 м2 

Описание на площадката на премахване на строежи 
- обща площ на терена 
- възможности за съхранение на селектираните отпадъци от 
премахването 
- наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и 
др. 

2500 м2                                                  
има                                                                                                                                                                                                
има наличие на инсталации и 
тръбопроводи 

Друга информация от съществено значение  
Изготвил: 
(име, длъжност, дата, подпис) 

инж. Светлана Филипова, 
специалист ПТО,  

 
3. Прогноза за строителни отпадъци, които ще се образуват и степента на тяхното 
материално оползотворяване  в обхват и съдържание съгласно приложение № 4 на 
Наредбата. 
 

• Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално 
оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта, оформена в 
табличен вид с позиции: 
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наименование м3 тонове тонове тонове тонове тонове тонове тонове тонове % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
17 01 01 Бетон 

          17 02 01 Дърво 
          17 02 02 Стъкло 
          17 01 02 Тухли 
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17 04 05 Желязо и стомана 
          17 05 04 Почва и камъни 
          17 09 04 Смесени отпадъци 
           

• Обща прогнозна за степента на материално оползотворяване на СО за проекта 
 

Прогноза за общото 
количество 
на образуваните СО 
(тонове) 

Прогноза    за материално 
оползотворените СО (тонове) * 

Прогноза за степента на материално 
оползотворените СО (%) 

   
   
 
 
4.  Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени строителни 
отпадъци, които ще вложат в строежа в обхват и съдържание, съгласно приложение № 
5 на Наредбата 

• Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени 
строителни отпадъци и строителни отпадъци за обратни насипи 
 

№ по 
ред 

Влагане в дейности по: 
строителство, 
реконструкция, 
рехабилитация, 
основни, ремонти 

Вид и описание на 
продуктите от 
оползотворяване на СО 

СО, 
оползотворени в 
обратни насипи 

Конкретно 
приложение в 
проекта 

1 2 3 4 5 
     
     
 

• Изчисляване на прогнозната степен на влагане на продукти от оползотворяване на 
строителни отпадъци/строителни отпадъци, оползотворени за обратни насипи в 
проекта: 
 

Прогноза за общото количество на 
използваните строителни 
материали съгласно строителните книжа 
(тонове) 

Прогноза за количеството на вложените 
продукти от оползотворяване на СО/СО, 
оползотворени за обратни насипи (тонове) 

Степен на 
влагане 
(колона 2/ 
колона 1) 

1 2 3 
   
   

 
5. Мерки, които трябва да се предприемат при управлението на образуваните 
строителни отпадъци, чрез прилагане на следния йерархичен ред за третиране на 
отпадъците: 

1) Предотвратяване 
2) Подготовка за повторна употреба 
3) Рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат; 
4) Оползотворяване в обратни насипи; 
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5) Оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не 
могат да бъдат рециклирании/или материално оползотворени 

6) Обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 
употребени, оползотворени  и/или рециклирани по предходно упоменатите 
начини 

 
6. Опис на необходимите разрешителни и регистрационни документи съгласно Закона 
за управление на отпадъците 
 
7. Строителен отпадък, генериран след дейности по демонтаж на мазилки, тухлени 
стени, сгурия, дюшеме и др. да бъде третиран документи съгласно Закона за 
управление на строителните отпадъците. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дата: 10.2014                                                                Изготвил: ....................................... 
Гр. София                                                                                              / инж. Светлана Филипова / 
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